

## PROPOSTA DE PREÇO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

#### 1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL  
VALOR GLOBAL R\$ 9.875.705,97 (NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

#### 2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI  
CNPJ: 10.716.914/0001-07  
ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, 381, INHAÚMA, CEP: 65138-000,  
RAPOSA MA.  
TELEFONE: 98 98465-2828  
FAX: ...  
E-MAIL: [E.M.ENGENHARIAECONSULTORIA@HOTMAIL.COM](mailto:E.M.ENGENHARIAECONSULTORIA@HOTMAIL.COM)

#### 3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA  
CPF: 094.614.853-87  
NACIONALIDADE: BRASILEIRA  
ESTADO CIVIL: CASADO  
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO COMPLETO: RUA BARÃO DE ITAPARY, 15 Q 5, CONJ  
RECANTO DOS NOBRES, BAIRRO ALTO DO CALHAU, SÃO LUIS MA.

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

90 DIAS

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

BANCO DO BRASIL, AG.: 0020-5; C/C.: 140557-8


360  
J

Raposa, 09 de janeiro de 2023

EDMILSON MARQUES DE  
OLIVEIRA:09461485387

Assinado de forma digital por  
EDMILSON MARQUES DE  
OLIVEIRA:09461485387  
Dados: 2023.01.09 16:49:25 -03'00'

EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA  
CPF: 094.614.853-87  
REPRESENTANTE LEGAL



Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA,  
CORRETIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  
ITINGA DO MARANHÃO - MA.

SINAPI - 09/2022 -  
Maranhão

Desonerado:  
Horista: 85,68%  
Mensalista: 49,33%

29,07%

Orçamento Síntético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			LIMPEZA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.123.800,10	11,38 %
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	5000	2,05	2,64	13.200,00	0,13 %
1.2	98821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	400	2,34	3,02	1.208,00	0,01 %
1.3	98822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	300	0,88	0,87	261,00	0,00 %
1.4	98824	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	m²	300	1,84	2,37	711,00	0,01 %
1.5	98826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	5000	1,04	1,34	6.700,00	0,07 %
1.6	98813	SINAPI	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	500	0,87	0,86	430,00	0,00 %
1.7	98816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	200	6,97	8,99	1.798,00	0,02 %
1.8	98807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	5000	1,12	1,44	7.200,00	0,07 %
1.9	98803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	5000	1,40	1,80	9.000,00	0,09 %
1.10	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	600	37,87	48,87	29.322,00	0,30 %
1.11	2 COMP.	SINAPI	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	m³	200	17,13	22,10	4.420,00	0,04 %
1.12	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	500	51,58	66,57	33.285,00	0,34 %
1.13	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	50	407,66	526,16	26.308,00	0,27 %
1.14	3 COMP.	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL	m²	200	12,95	16,71	3.342,00	0,03 %
1.15	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	50	196,53	253,66	12.683,00	0,13 %

*Handwritten signature/initials*

1.16	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	80	187,20	241,61	19.328,80	0,20 %
1.17	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	80	86,00	111,00	8.880,00	0,09 %
1.18	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5000	86,00	111,00	555.000,00	5,62 %
1.19	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5000	15,20	19,61	98.050,00	0,99 %
1.20	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5000	10,88	14,04	70.200,00	0,71 %
1.21	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5000	3,35	4,32	21.600,00	0,22 %
1.22	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	500	6,21	8,01	4.005,00	0,04 %
1.23	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	500	23,14	29,86	14.930,00	0,15 %
1.24	4 COMP.	SINAPI	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	UND	80	53,08	68,51	5.480,80	0,06 %
1.25	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5000	2,31	2,98	14.900,00	0,15 %
1.26	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5000	4,96	6,40	32.000,00	0,32 %
1.27	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	250	55,03	71,02	17.755,00	0,18 %
1.28	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	250	124,78	161,05	40.262,50	0,41 %
1.29	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1500	0,45	0,58	870,00	0,01 %
1.30	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	25000	0,45	0,58	14.500,00	0,15 %
1.31	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3000	0,32	0,41	1.230,00	0,01 %
1.32	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	500	8,18	10,55	5.275,00	0,05 %
1.33	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	500	1,01	1,30	650,00	0,01 %
1.34	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	500	0,85	1,09	545,00	0,01 %
1.35	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	500	5,96	7,69	3.845,00	0,04 %
1.36	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2500	8,18	10,55	26.375,00	0,27 %

1.37	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6250	2,27	2,92	18.250,00	0,18 %
<b>2</b>		<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>					<b>826.483,50</b>	<b>8,37 %</b>
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	500	57,24	73,87	36.935,00	0,37 %
2.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	500	34,70	44,78	22.390,00	0,23 %
2.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	1500	25,77	33,26	49.890,00	0,51 %
2.4	92421 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	150	85,15	109,90	16.485,00	0,17 %
2.5	92460 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	150	85,56	110,43	16.564,50	0,17 %
2.6	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2000	14,29	18,44	36.880,00	0,37 %
2.7	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	200	14,25	18,39	3.678,00	0,04 %
2.8	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2500	13,89	17,92	44.800,00	0,45 %
2.9	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2500	12,65	16,32	40.800,00	0,41 %
2.10	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1500	10,78	13,91	20.865,00	0,21 %
2.11	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1000	10,55	13,61	13.610,00	0,14 %
2.12	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m <sup>3</sup>	200	807,31	1.041,99	208.398,00	2,11 %
2.13	103682 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m <sup>3</sup>	200	818,75	1.056,76	211.352,00	2,14 %
2.14	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m <sup>3</sup>	400	201,13	259,59	103.836,00	1,05 %
<b>3</b>		<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>					<b>720.640,50</b>	<b>7,30 %</b>

5263

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA  
CNPJ: 10.716.914/0001-07

3.1	101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	150	750,86	969,13	145.389,50	1,47 %
3.2	103343 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	4000	90,34	116,60	466.400,00	4,72 %
3.3	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	200	35,90	46,33	9.266,00	0,09 %
3.4	93185 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	200	62,58	80,77	16.154,00	0,16 %
3.5	93182 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	200	49,14	63,42	12.684,00	0,13 %
3.6	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	200	48,08	62,05	12.410,00	0,13 %
3.7	103288 SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTU/H. AF_11/2021	UN	50	12,32	15,90	795,00	0,01 %
3.8	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	200	4,63	5,97	1.194,00	0,01 %
3.9	91222 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	200	9,89	12,76	2.552,00	0,03 %
3.10	90444 SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	200	18,57	23,96	4.782,00	0,05 %
3.11	96368 SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	200	189,92	245,12	49.024,00	0,50 %
4		<b>COBERTURA</b>					<b>872.397,75</b>	<b>8,83 %</b>
4.1	92562 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN	15	2.380,92	3.073,05	46.095,75	0,47 %
4.2	92539 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1500	76,78	99,09	148.635,00	1,51 %
4.3	94445 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2000	38,96	50,28	100.560,00	1,02 %
4.4	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	700	19,96	25,76	18.032,00	0,18 %
4.5	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1500	19,63	25,33	37.985,00	0,38 %
4.6	98113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	2500	32,43	41,85	104.625,00	1,06 %

364

4.7	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m <sup>2</sup>	1500	72,46	93,52	140.280,00	1,42 %
4.8	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	700	89,18	115,10	80.570,00	0,82 %
4.9	100331 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	2500	17,64	22,76	56.900,00	0,58 %
4.10	100394 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	2500	15,47	19,96	49.900,00	0,51 %
4.11	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	500	82,34	106,27	53.135,00	0,54 %
4.12	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	500	55,28	71,34	35.670,00	0,36 %
5		<b>ESQUADRIAS</b>					<b>849.625,92</b>	<b>8,60 %</b>
5.1	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100	792,24	1.022,54	102.254,00	1,04 %
5.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100	798,71	1.030,89	103.089,00	1,04 %
5.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100	836,39	1.079,52	107.952,00	1,09 %
5.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100	892,65	1.152,14	115.214,00	1,17 %
5.5	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	50	550,67	710,74	35.537,00	0,36 %
5.6	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	50	986,53	1.273,31	63.665,50	0,64 %

365

5.7	91305 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	200	102,04	131,70	26.340,00	0,27 %
5.8	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	200	99,10	127,90	25.580,00	0,26 %
5.9	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	200	86,26	110,04	22.008,00	0,22 %
5.10	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	100	678,03	875,13	87.513,00	0,89 %
5.11	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	100	355,27	458,54	45.854,00	0,46 %
5.12	102163 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	50	405,54	523,43	26.171,50	0,27 %
5.13	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	150	147,66	190,58	28.587,00	0,29 %
5.14	5 COMP. SINAPI	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	84	552,13	712,63	59.860,92	0,61 %
6		<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>					<b>451.944,00</b>	<b>4,58 %</b>
6.1	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	1200	37,68	48,63	58.356,00	0,59 %
6.2	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	1200	41,52	53,58	64.296,00	0,65 %
6.3	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_06/2018	m²	1200	165,06	213,04	255.648,00	2,59 %
6.4	98554 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	1200	47,55	61,37	73.644,00	0,75 %
7		<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>494.240,00</b>	<b>5,00 %</b>
7.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8000	3,94	5,08	40.640,00	0,41 %
7.2	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	8000	32,78	42,30	338.400,00	3,43 %

368  
ES



7.3	87531 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1000	28,77	37,13	37.130,00	0,38 %
7.4	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1000	60,49	78,07	78.070,00	0,79 %
8		<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>					<b>698.625,00</b>	<b>7,07 %</b>
8.1	87757 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	5000	44,09	56,90	284.500,00	2,88 %
8.2	87250 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	5000	60,40	77,95	389.750,00	3,95 %
8.3	88648 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	2500	7,56	9,75	24.375,00	0,25 %
9		<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>					<b>181.035,00</b>	<b>1,83 %</b>
9.1	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1500	93,51	120,69	181.035,00	1,83 %
10		<b>PINTURA</b>					<b>1.082.516,00</b>	<b>10,96 %</b>
10.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10000	2,34	3,02	30.200,00	0,31 %
10.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	10000	21,33	27,53	275.300,00	2,79 %
10.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10000	13,26	17,11	171.100,00	1,73 %
10.4	88494 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	6000	15,68	20,23	121.380,00	1,23 %
10.5	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6000	14,69	18,96	113.760,00	1,15 %
10.6	95305 SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_08/2016	m²	6000	11,77	15,19	91.140,00	0,92 %
10.7	102193 SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	1600	1,44	1,85	2.960,00	0,03 %
10.8	102217 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1600	13,60	17,55	28.080,00	0,28 %
10.9	100717 SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	1600	6,79	8,76	14.016,00	0,14 %

367

10.10	100762 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	2000	37,30	48,14	96.280,00	0,97 %
10.11	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	6000	16,00	20,65	123.900,00	1,25 %
10.12	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	10000	1,12	1,44	14.400,00	0,15 %
11		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>1.026.005,00</b>	<b>10,39 %</b>
11.1	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	500	116,84	150,80	75.400,00	0,76 %
11.2	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	500	163,43	210,93	105.465,00	1,07 %
11.3	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10000	2,49	3,21	32.100,00	0,33 %
11.4	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10000	3,66	4,72	47.200,00	0,48 %
11.5	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4000	5,70	7,35	29.400,00	0,30 %
11.6	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2500	7,99	10,31	25.775,00	0,26 %
11.7	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2500	21,88	28,24	70.600,00	0,71 %
11.8	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1000	25,82	33,32	33.320,00	0,34 %
11.9	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	500	59,76	77,13	38.565,00	0,39 %
11.10	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	500	63,84	82,39	41.195,00	0,42 %
11.11	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	500	67,17	86,69	43.345,00	0,44 %
11.12	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	500	63,84	82,39	41.195,00	0,42 %
11.13	101894 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	500	127,79	164,93	82.465,00	0,84 %

268

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA  
CNPJ: 10.716.914/0001-07

11.14	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500	7,10	9,16	13.740,00	0,14 %
11.15	91856 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500	9,37	12,09	18.135,00	0,18 %
11.16	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	500	7,84	10,11	5.055,00	0,05 %
11.17	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	300	30,77	39,71	11.913,00	0,12 %
11.18	97608 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	300	107,86	139,21	41.763,00	0,42 %
11.19	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150	614,34	792,92	118.938,00	1,20 %
11.20	97610 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1000	14,60	18,84	18.840,00	0,19 %
11.21	97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1000	17,16	22,14	22.140,00	0,22 %
11.22	97612 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1000	18,63	24,04	24.040,00	0,24 %
11.23	97585 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	600	110,30	142,36	85.416,00	0,86 %
<b>12</b>		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>447.581,70</b>	<b>4,53 %</b>
12.1	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	10,48	13,52	676,00	0,01 %
12.2	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	41,22	53,20	2.660,00	0,03 %
12.3	89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	25,62	33,06	1.653,00	0,02 %
12.4	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	6,79	8,76	438,00	0,00 %

*ESB*

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA  
CNPJ: 10.716.914/0001-07

12.5	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	13,33	17,20	860,00	0,01 %
12.6	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	25,68	33,14	1.657,00	0,02 %
12.7	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	12,63	16,30	815,00	0,01 %
12.8	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	9,75	12,58	629,00	0,01 %
12.9	89834 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	50	48,95	63,17	3.158,50	0,03 %
12.10	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2000	15,86	20,47	40.940,00	0,41 %
12.11	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1500	21,11	27,24	40.860,00	0,41 %
12.12	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	500	31,99	41,28	20.640,00	0,21 %
12.13	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	100	44,94	58,00	5.800,00	0,06 %
12.14	97897 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	100	453,99	585,96	58.598,00	0,59 %
12.15	98110 SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	100	447,23	577,23	57.723,00	0,58 %
12.16	98083 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	20	3.996,65	5.158,47	103.169,40	1,04 %
12.17	98089 SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2582 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	20	4.156,93	5.365,34	107.306,80	1,09 %
13		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>206.445,40</b>	<b>2,09 %</b>

370  
ES

E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA  
 CNPJ: 10.716.914/0001-07

13.1	89987 SINAPI	UN	100	95,13	122,78	12.278,00	0,12 %
13.2	94792 SINAPI	UN	100	116,10	149,85	14.985,00	0,15 %
13.3	89351 SINAPI	UN	100	32,58	42,05	4.205,00	0,04 %
13.4	95673 SINAPI	UN	150	102,43	132,20	19.830,00	0,20 %
13.5	94708 SINAPI	UN	100	25,92	33,45	3.345,00	0,03 %
13.6	94489 SINAPI	UN	100	40,43	52,18	5.218,00	0,05 %
13.7	89429 SINAPI	UN	100	4,72	6,09	609,00	0,01 %
13.8	89482 SINAPI	UN	100	6,93	8,94	894,00	0,01 %
13.9	89380 SINAPI	UN	100	9,64	12,44	1.244,00	0,01 %
13.10	89378 SINAPI	UN	1000	5,27	6,80	6.800,00	0,07 %
13.11	89386 SINAPI	UN	100	7,77	10,02	1.002,00	0,01 %
13.12	89395 SINAPI	UN	100	9,66	12,46	1.246,00	0,01 %
13.13	89398 SINAPI	UN	100	15,31	19,76	1.976,00	0,02 %
13.14	89400 SINAPI	UN	100	17,13	22,10	2.210,00	0,02 %
13.15	89366 SINAPI	UN	100	15,17	19,57	1.957,00	0,02 %
13.16	89382 SINAPI	UN	100	16,20	20,90	2.090,00	0,02 %

372  
 ES

13.17	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3000	17,75	22,90	68.700,00	0,70 %
13.18	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1500	26,70	34,46	51.690,00	0,52 %
13.19	102607 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10	477,76	616,64	6.166,40	0,06 %
14		<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>752.074,70</b>	<b>7,62 %</b>
14.1	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	461,93	596,21	119.242,00	1,21 %
14.2	95472 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	713,53	920,95	46.047,50	0,47 %
14.3	100858 SINAPI	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	70	621,86	802,63	56.184,10	0,57 %
14.4	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	36,71	47,38	9.476,00	0,10 %
14.5	6 COMP. SINAPI	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	UND	50	717,06	925,50	46.275,00	0,47 %
14.6	86937 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	216,90	279,95	27.995,00	0,28 %
14.7	102253 SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	140	918,30	1.185,24	165.933,60	1,68 %
14.8	86935 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	308,40	398,05	19.902,50	0,20 %
14.9	95542 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	49,49	63,87	6.387,00	0,06 %
14.10	95543 SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	80,26	103,59	5.179,50	0,05 %
14.11	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	62,55	80,73	8.073,00	0,08 %
14.12	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	84,21	108,68	10.868,00	0,11 %
14.13	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	312,73	403,64	40.364,00	0,41 %

372  
 ES

14.14	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	284,34	366,99	36.699,00	0,37 %
14.15	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	963,95	1.244,17	62.208,50	0,63 %
14.16	86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	312,53	403,38	40.338,00	0,41 %
14.17	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG. BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	39,00	50,33	10.066,00	0,10 %
14.18	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	20,81	26,85	2.685,00	0,03 %
14.19	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	64,59	83,36	16.672,00	0,17 %
14.20	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	72,50	93,57	18.714,00	0,19 %
14.21	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	10,40	13,42	1.342,00	0,01 %
14.22	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	11,03	14,23	1.423,00	0,01 %
15			<b>DIVERSOS</b>					<b>142.291,40</b>	<b>1,44 %</b>
15.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	50	228,25	294,60	14.730,00	0,15 %
15.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	250	24,38	31,46	7.865,00	0,08 %
15.3	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	180	515,21	664,98	119.696,40	1,21 %

Total sem BDI  
 Total do BDI  
 Total Geral

7.652.427,82  
 2.223.278,15  
 9.875.705,97

Assinado de forma digital por  
 EDMILSON MARQUES DE  
 OLIVEIRA:09461485387

Dados: 2023.01.09 16:22:30 -03'00'

Tipo de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO  
 Abertura da Licitação 10/01/2023 14:00  
 Número do Processo Licitatório 07.016/2022

**EDMILSON MARQUES DE  
 OLIVEIRA:09461485387**

Edmilson Marques de Oliveira  
 Representante

AV PRINCIPAL - INHAUMA - Raposa / MA  
 (98) 981000700 / e.m.engenhariaeconsultoria@hotmail.com

373  
 8



E.M. ENGENHARIA E CONSULTORIA  
Razão Social: EDMILSON M. DE OLIVEIRA - EIRELI  
CNPJ N. 10.716.814.0001/07  
End. AV. PRINCIPAL, 381, INHAJUMA RAPOSA MA  
CEP N. 65.380.000  
Ciel. (98) 9 9100-0700  
email: e.m.engenhariaeconsultoria@hotmail.com

ENGENHARIA  
E CONSULTORIA

### CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

#### DESONERADO

ITEM	SIGLA	BDI GERAL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
SEGUROS + GARANTIA	SG	0,80%
RISCOS	R	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
LUCRO BRUTO	L	7,40%
TRIBUTOS		
COFINS		3,00%
PIS		0,65%
ISS		2,50%
CPRB		4,50%
VALOR		29,07%

$$BDI = [(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I)] - 1$$

**Observações:**

Adotar ISS do município da obra

Adotar CPRB igual a 4,5% para orçamento desonerado e CPRB igual a zero para orçamento onerado

Baseado no Acórdão TCU nº 2622/2013

EDMILSON MARQUES DE  
OLIVEIRA:09461485387

EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA  
REPRESENTANTE

### CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

#### NÃO DESONERADO

ITEM	SIGLA	BDI GERAL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
SEGUROS + GARANTIA	SG	0,80%
RISCOS	R	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
LUCRO BRUTO	L	7,40%
TRIBUTOS		
COFINS		3,00%
PIS		0,65%
ISS		2,50%
CPRB		0,00%
VALOR		22,88%

$$BDI = [(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I)] - 1$$

**Observações:**

Adotar ISS do município da obra

Adotar CPRB igual a 4,5% para orçamento desonerado e CPRB igual a zero para simples nacional

Assinado de forma digital por EDMILSON MARQUES  
DE OLIVEIRA:09461485387  
Dados: 2023.01.09 16:18:59 -03'00'

374  
68





E M ENGENHARIA E CONSULTORIA  
 Razão Social EDMILSON M DE OLIVEIRA - EIRELI  
 CNPJ N. 10.716.914.0001/07  
 End. AV.PRINCIPAL 381, INHAUMA RAPOSA MA  
 CEP N. 65.380.000  
 Cel.(98)9 9100-0700  
 email: e.m.engenhariaeconsultoria@hotmail.com

## CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feridos	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,86%	3,68%	18,82%	7,81%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,31%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>9,23%</b>	<b>3,97%</b>	<b>19,21%</b>	<b>8,12%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>85,68%</b>	<b>49,33%</b>	<b>115,66%</b>	<b>73,48%</b>

EDMILSON MARQUES DE  
 OLIVEIRA:09461485387

Assinado de forma digital por EDMILSON  
 MARQUES DE OLIVEIRA:09461485387  
 Dados: 2023.01.09 16:19:46 -03'00'

EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA  
 REPRESENTANTE

## PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022

Prezados senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

376  
D

### 1. Proposta de Preço

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA.	1	R\$ 9.888.058,85	R\$ 9.888.058,85
VALOR GLOBAL: R\$ 9.888.058,85 (Nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, cinquenta e oito reais e oitenta e cincocentavos)				

### 2. PROPONENTE

Razão social: MSETE Servicos Eireli  
CNPJ: 10.515.079/0001-47  
Endereço: Avenida Mario Andreazza, Número 3, Sala 10.  
E-mail: mseteservicos@mseteservicos.com.br  
(DDD) Telefone: (98) 98112-0083

### 3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

Nome: Maria da Conceicao de Jesus



Cédula de identidade/órgão emissor: 027154172004-7 SSP MA

CPF: 148.605.033-68

Cargo/Função: Representante Legal

E-mail: mseteservicos@mseteservicos.com.br

(DDD) Telefone: (98) 98112-0083

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

5. DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Nordeste (004)

Agência: 193-7

Conta-corrente: 004439-0

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação..


São Luís (MA), 23 de Dezembro de 2022

MARIA DA CONCEICAO DE JESUS:14860503368  
3368

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DE JESUS:14860503368  
Dados: 2022.12.05 23:03:16 -03'00'

**MSETE SERVIÇOS EIRELI**  
(CNPJ: 10.515.079/0001-47)





Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.716.914/0001-07 Inscrição Estadual: 12.313060-3

Razão Social: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRINCIPAL

Número: 381 Complemento:

Bairro: INHAUMA

Município: RAPOSA UF: MA

CEP: 65138000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/10/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 09/02/2012 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/01/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

398  
S

## ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

**Edmilson Marques de Oliveira**, brasileiro, natural de São Luis – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luis - MA, Empresario com firma Individual, sob o nome de **Edmilson M de Oliveira EPP**, estabelecida na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21101636391, e inscrição no CNPJ sob nº 10.716.914/0001-07, ora altera e transforma seu registro de **EMPRESARIO** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, consoante a faculdade prevista no art. 980 e § único do art. 1.033, ambos da Lei nº 10.406/02.

**Cláusula Primeira** – Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, passando a adotar como nome empresarial a denominação **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**, com sede e domicílio na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Segunda** – O capital social da empresa que era de R\$ 1.100.000,00(um milhão e cem mil reais), em razão da transformação permanece o mesmo valor, já integralizado em moeda corrente do país, passando a constituir o capital social da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI.

**Cláusula Terceira** – O acervo desta empresa individual, ora transformada no valor de R\$ 1.100.000,00(um milhão e cem mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

**Cláusula Quarta** – A empresa será administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**Cláusula Quinta** – O titular **Edmilson Marques de Oliveira** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Sexta** – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Para tanto passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida EIRELI em ato contínuo.

#### **ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

**Edmilson Marques de Oliveira**, brasileiro, natural de São Luís – Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/04/1955, empresário, CPF nº 094.614.853-87, Carteira de Identidade nº 023423792002-6 SSP-MA, emissão em 05/12/2002, residente e domiciliado na rua Barão de Itapary, nº 15, Quadra 05 – Recanto dos Nobres - CEP 65074-263 em São Luís - MA, resolve neste ato constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI** por transformação de empresário individual, nos termos do Código Civil – Lei nº 10.406/2002, acrescido pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira** – A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação de **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**.

**Cláusula Segunda** – A empresa tem sede na avenida principal, nº 381, Bairro Inhauma, CEP: 65.138-000 – Raposa – MA, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**Cláusula Terceira** – A empresa tem o seguinte objeto social:

4120-4/00 – Construção de edifícios,  
3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;  
4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;  
4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;  
4313-4/00 – Obras de Terraplenagem;  
4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;  
4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água.

**Cláusula Quarta** – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

**Cláusula Quinta** – O capital é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

**Cláusula Sexta** – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Sétima** – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

**Cláusula Oitava** – A empresa é administrada pelo seu titular **Edmilson Marques de Oliveira**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**Cláusula Nona** – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

**Cláusula Décima** – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e dos outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

**Cláusula Décima Primeira** – Fica eleito o foro da comarca de São Luis – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

Raposa(MA), 02 de agosto de 2019.

387  
D



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA

382  
B

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2019 13:09 SOB Nº 21600125103.  
PROTOCOLO: 191008320 DE 12/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904272102. NIRE: 21600125103.  
EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 13/09/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REQUISIÇÃO 023423792002-6 DATA DE EMISSÃO 05/12/2002

NOME EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA

Estado ECANERGES OLIVEIRA E MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA

DATA DE NASCIMENTO 10/04/1955

NATURA NAT SAO LUIS - MA

RG ANTERIOR 0000000176458

RG CASAM. N. 3767 FLS. 164 LIV. 12

CPF 094614853-87

LEI Nº 7.118 DE 20/09/83

LEI Nº 7.118 DE 20/09/83



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MARCO0168315

Edmilson Marques de Oliveira

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

883

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)		NIRE OR FILIAL (Greenfield - somente para filiais e sucursais)	
EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA	Casado (a)		
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Comunhão parcial		
FILHO DE (pai)	(mãe)		
RODRIGUES OLIVEIRA	MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		
NASCIMENTO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Orgão emissor	UF
10-04-1955	0234237920026	SSP	MA
CPF (número)			
094.614.653-87			

RESIDÊNCIA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA BARÃO DE ITAPARY			15
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICÍPIO (Código de Endereços Postais)
QUADRA 05	ALTOS DO CALHAU	65066-170	
MUNICÍPIO	UF		PAÍS
SÃO LUÍS	MA		BRASIL

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:



CODIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL			
EDMILSON M. DE OLIVEIRA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA BARÃO DE ITAPARY			15
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICÍPIO (Código de Endereços Postais)
QUADRA 05	ALTOS DO CALHAU	65066-170	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO LUÍS	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
100.000,00	CEM MIL REAIS
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PROJETOS, AVALIAÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA).

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (assinatura do empresário)
15-01-2009		NIRE anterior		
ASSINATURA DA FILIAL PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/gestor)	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
<i>Edmilson M. de Oliveira</i>	<i>Edmilson Marques de Oliveira</i>			
DATA DA ASSINATURA				
15-01-2009				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2009 SOB O NÚMERO 2110*536391 Protocolo 09/011208-3	
<i>Viteria Rodrigues Abreu</i> Julgador Singular do Registro Mercantil 09 Mar 2009		EDMILSON M DE OLIVEIRA	
		<i>Alberty Amato Pereira</i> ALBERTO AMATO PEREIRA SECRETÁRIO GERAL	Nº AB 135999




# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101636391		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) BOANERGES OLIVEIRA		(mãe) MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1955	IDENTIDADE (número) 0234237920026	Órgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 094.614.853-87
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA BARAO DE ITAPARY			NÚMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65.066-170	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL EDMILSON M.DE OLIVEIRA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA BARAO DE ITAPARY			NÚMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65.066-170	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) assessoriaascon@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 250.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 4211101 4313400 7112000 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE ENGENHARIA (PROJETOS, AVALIACOES E CONSULTORIA TECNICA)		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 09/03/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10716914000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente) EDMILSON M. DE OLIVEIRA - ME			
DATA DA ASSINATURA 23/08/2010	ASSINATURA DO EMPRESARIO <i>Edmilson Marques de Oliveira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  <i>02/09/2010</i>	AUT 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 02/09/2010 SOB O NÚMERO: 20100541988 Protocolo: 10/054198-8 Empresa: 21 1 0163639 1 EDMILSON M. DE OLIVEIRA - ME	  1201001948536

5887





# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101636391		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) BOANERGES OLIVEIRA		(mãe) MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1955	IDENTIDADE (número) 0234237920026	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 094.614.853-87			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA BARÃO DE ITAPARY			NUMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65.066-170	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICIPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL EDMILSON M DE OLIVEIRA ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ALTOS DO CALHAU			NUMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CALHAU	CEP 65.066-170	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICIPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) assessoriaascon@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 400.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) QUATROCENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 4211101 4313400 7112000 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. OBRAS DE TERRAPLANAGEM. SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PROJETOS, AVALIAÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA).		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 09/03/2009	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10716914000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) EDMILSON M DE OLIVEIRA ME			
DATA DA ASSINATURA 13/10/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Edmilson Marques de Oliveira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO: PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Silvana Maria Silva de Brito</i> Juizadora Singular do Registro Mercantil 20/10/2011	AUTENTICADO: <b>JUCEMA</b>	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO O REGISTRO EM 26/10/2011 BOB O N° MERC. 20110701100 Protocolo 1110701100 Empresa 21101636391 EDMILSON M DE OLIVEIRA ME	
		 1201102895037	
JUSSARA ARAUJO BÓRRALHO Nº AD 128.568 SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO			

386



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101636391		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) BOANERGES OLIVEIRA		(mãe) MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1955	IDENTIDADE (número) 0234237920026	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 094.614.853-87			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA BARAO DE ITAPARY			NÚMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65.066-170	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL EDMILSON M. DE OLIVEIRA ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA BARAO DE ITAPARY			NÚMERO 15
COMPLEMENTO QUADRA 05	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65.066-170	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) assessoriaascon@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por estenso) SEISCENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 4313400 4211101 4321500 4222701 4399105 3702900	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES XXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 09/03/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10716914000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante assistente/gerente) EDMILSON M. DE OLIVEIRA ME			
DATA DA ASSINATURA 14/12/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Edilson M. de Oliveira ME		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  Silvana Maria Silva de Brito Julgador Singular do Registro do Comércio 14/12/2012	AUTENTICAÇÃO	 <b>JUCEMA</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2012 SOB O NÚMERO: 20121999963 Publicação: 12/199996-3 Impressa: 21 1 0163336 1 EDMILSON M DE OLIVEIRA ME	
		 FLEDINE BASTOS DA ROSECA SECRETÁRIA GERAL Nº AE 106.158 2	

287



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <b>21101636391</b>			NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) <b>EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA</b>					
NACIONALIDADE <b>BRASILEIRA</b>			ESTADO CIVIL <b>CASADO</b>		
SEXO <input checked="checked" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		REGIME DE BENS (se casado) <b>COMUNHÃO PARCIAL</b>			
FILHO DE (pai) <b>BOANERGES OLIVEIRA</b>			(mãe) <b>MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA</b>		
NASCIDO EM (data de nascimento) <b>10/04/1955</b>		IDENTIDADE (número) <b>0234237920026</b>		Orgão emissor <b>SSP</b>	UF <b>MA</b>
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXX				Nº CPF (número) <b>094.614.853-87</b>	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) <b>RUA BARAO DE ITAPARY</b>					Nº 15
COMPLEMENTO <b>QUADRA 05</b>			BAIRRO/DISTRITO <b>ALTOS DO CALHAU</b>		CEP <b>65.066-170</b>
MUNICÍPIO <b>SÃO LUÍS</b>			CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) <b>2587</b>		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO					
CÓDIGO DO ATO <b>002</b>		DESCRIÇÃO DO ATO <b>ALTERAÇÃO</b>		CÓDIGO DO EVENTO <b>021</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</b>
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL <b>EDMILSON M. DE OLIVEIRA - ME</b>					Nº 161
LOGRADOURO (rua, av, etc) <b>RUA INACIO XAVIER CARVALHO</b>			CEP <b>65.078-360</b>		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) <b>2587</b>
COMPLEMENTO <b>ED. SAINT LUIS; LOJA 09</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>SÃO FRANCISCO</b>		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) <b>assessoriaascon@hotmail.com</b>	
MUNICÍPIO <b>SÃO LUÍS</b>		UF PAIS <b>MA BRASIL</b>		MUNICÍPIO <b>SÃO LUÍS</b>	
VALOR DO CAPITAL - R\$ <b>600.000,00</b>			VALOR DO CAPITAL - (por extensão) <b>SEISCENTOS MIL REAIS</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal <b>4120400</b> Atividade secundária <b>4313400</b> <b>4211101</b> <b>4321500</b> <b>4222701</b> <b>4399105</b> <b>3702900</b>		DESCRIÇÃO DO OBJETO <b>CONSTRUÇÃO D EDIFICIOS;          OBRAS DERERRAPLENAGEM;          CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;          INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA;          CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES          CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;          PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA;          ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.XXXXXXXXXX          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES <b>15/01/2009</b>		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>10716914000107</b>		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXX	UF <b>XX</b>
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <b>EDMILSON M. DE OLIVEIRA - ME</b>					
DATA DA ASSINATURA <b>18/06/2015</b>		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>(Handwritten signature)</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Maria Arlete Santos Soares</i> Juizadora Singula <i>(Handwritten signature)</i> <b>13/07/2015</b>					
AUTENTICAÇÃO			<b>*MA1201505122502*</b> MA1201505122502		


358 J



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração


### REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101636391		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO C/MIL -CASADO(A)-	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FLHO DE (pai) BOANERGES OLIVEIRA	(mãe) MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/04/1955	IDENTIDADE (número) 0234237920026	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF(número) 094.614.853-87	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA BARÃO DE ITAPARY			
COMPLEMENTO QDA 05	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65066-170	MUNICÍPIO São Luís
		GODIGO DO MUNICÍPIO (Usar a Junta Comercial) 002587 - São Luís	UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL EDMILSON M DE OLIVEIRA - ME			
LOGRADOURO (rua, ev. etc) RUA INACIO XAVIER CARVALHO			
COMPLEMENTO ED. SAINT LUIS; LOJA 09	BAIRRO/DISTRITO SÃO FRANCISCO	CEP 65078-360	MUNICÍPIO São Luís
		GODIGO DO MUNICÍPIO (Usar a Junta Comercial) 002587 - São Luís	UF MA
VALOR DO CAPITAL - R\$ 900.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) novecentos mil reais	PAS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) assessoriaascon@hotmail.com
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 4. Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 3702900, 4211101, 4222701, 4313400, 4321500, 4399105	Descrição do Objeto ("CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.")		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/01/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.716.914/0001-07	TRANSPERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL SIM NÃO
DATA ASSINATURA 10/10/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Edmilson Marques de Oliveira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	
		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1160000463352	


389



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial)		
21101636391		XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)				
EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA				
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA		CASADO(A)		
SEXO	REGIME DE BENS (em casado)			
Masculino	Comunhão Parcial			
FILHO DE (s)		(mãe)		
BOANERGES OLIVEIRA		MÁRIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF	CPF (número)
10/04/1955	0234237920026	SSP	MA	094.614.853-87
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
XXX				
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc)				NÚMERO
RUA BARÃO DE ITAPARY				15
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial)	
QDA 05	ALTOS DO CALHAU	65066-170	002587 - São Luís	
MUNICÍPIO			UF	
São Luís			MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
002 - ALTERAÇÃO		XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX		
NOME EMPRESARIAL				
EDMILSON M DE OLIVEIRA - ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc)				NÚMERO
AVENIDA PRINCIPAL				381
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial)	
XXX	INHAUMA	65138-000	002551 - Raposa	
MUNICÍPIO		UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Raposa		MA	BRASIL	ASSESSORIAASCON@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)			
900.000,00	novecentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto			
Atividade Principal	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.			
Atividade Secundária				
3702900, 4211101, 4222701, 4313400, 4321500, 4399105				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/MS ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: EMPRESÁRIO DE AUTOREGISTRO GOVERNAMENTAL
15/01/2009	10.716.914/0001-07			<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
20/10/2016	<i>Edmilson M de Oliveira</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 MA1160000480141		





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101636391		NIRE DA FILIAL (Se não for anuente ao ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) BOANERGES OLIVEIRA		(mãe) MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 10/04/1955	IDENTIDADE (número) 0234237920026	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 094.614.853-87			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
RESIDENCIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA BARÃO DE ITAPARY			NÚMERO 15
COMPLEMENTO QDA 05	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO CALHAU	CEP 65066-170	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luís
MUNICÍPIO São Luís		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL EDMILSON M DE OLIVEIRA - EPP			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA PRINCIPAL			NÚMERO 381
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO INHAUMA	CEP 65138-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002551 - Raposa
MUNICÍPIO Raposa		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIAASCON@HOTMAIL.COM			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) um milhão e cem mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 3702900, 4211101, 4222700, 4321500, 4399105	Descrição do Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/01/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 216.914/0001-07	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
DATA ASSINATURA 28/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Edmilson Marques de Oliveira</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180001522943	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2018 15:50 SOB Nº 20180093886.  
PROTOCOLO: 180093886 DE 06/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800776181. NIRE: 21101636391.  
EDMILSON M DE OLIVEIRA - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 06/03/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302395835
NIRE 21600125103 CNPJ 10.716.914/0001-07			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo PRINCIPAL, Nº 381, xxxxx, INHAUMA - Raposa/MA - CEP 65138-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160012510	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220586870	11/05/2022	BALANCO
310	20220587213	11/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20211417130	24/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20211411353	24/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210748494	04/06/2021	BALANCO
002	20210006005	19/01/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210006005	19/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200340956	13/05/2020	BALANCO
091	20191008320	13/09/2019	TRANSFORMACAO
091	20191008320	13/09/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20191009105	13/09/2019	TRANSFORMACAO
223	20190820993	09/07/2019	BALANCO
223	20180342002	10/05/2018	BALANCO
002	20180093886	06/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20171226100	25/10/2017	BALANCO
317	20160895774	06/01/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160666554	24/10/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160653134	13/10/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160559146	13/07/2016	BALANCO
002	20151014370	13/07/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151027650	07/07/2015	BALANCO
223	20130509965	08/07/2013	BALANCO
002	20121999963	17/12/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110701100	26/10/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110126939	14/03/2011	BALANCO
002	20100541968	02/09/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090654722	02/12/2009	BALANCO
315	20090112091	09/03/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101636391	09/03/2009	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/01/2023, às 11:47:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NDGXGH9C**.



MAC2302395835

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA			Protocolo: MAC2302395732	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600125103	CNPJ 10.716.914/0001-07	Data de Ato Constitutivo 09/03/2009	Início de Atividade 15/01/2009	
<b>Endereço Completo</b> Avenida PRINCIPAL, Nº 381, INHAUMA - Raposa/MA - CEP 65138-000				
<b>Objeto Social</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.				
<b>Capital Social</b> R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)				
<b>Dados do Sócio</b>				
<b>Nome</b> EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA	<b>CPF/CNPJ</b> 094.614.853-87	<b>Participação no capital</b> R\$ 1.100.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S
<b>Término do mandato</b> Indeterminado				
<b>Dados do Administrador</b>				
<b>Nome</b> EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA		<b>CPF</b> 094.614.853-87	<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>				
<b>Data</b> 09/12/2022	<b>Número</b> T2160012510	<b>Ato/eventos</b> 904 / 046 - TRANSFORMACAO		<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/01/2023, às 11:47:21 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **QKAAASDM**.



MAC2302395732

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/09/2022 15:13:13

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**  
CNPJ: **10.716.914/0001-07**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

594  
D

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

8395

**Balanco Patrimonial**

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 10.716.914/0001-07  
 NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Fortes Contábil 6.187.0

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** ATIVO ***	3.489.774,80 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.457.814,50 D
1.01.01	DISPONIBILIZADO	1.998.375,47 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	57.507,72 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	57.507,72 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	57.507,72 D
1.01.01.02	BANCOS	1.940.867,75 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	1.940.867,75 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	1.940.867,75 D
1.01.03	CLIENTES	429.439,03 D
1.01.03.02	Clientes Nacionais	429.439,03 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	429.439,03 D
1.01.03.02.01.0003	Fundação Universidade Federal do Maranhão	131.518,39 D
1.01.03.02.01.0009	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão	94.910,45 D
1.01.03.02.01.0010	Município de São José de Ribamar - MA	151.579,42 D
1.01.03.02.01.0012	Delegacia Geral de Policia Civil	31.384,30 D
1.01.03.02.01.0020	Condominio Reserva Lagoa Residencial Clube	20.046,47 D
1.01.05	CRÉDITOS	1.030.000,00 D
1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.030.000,00 D
1.01.05.01.02	CREDITOS COM SÓCIOS	1.030.000,00 D
1.01.05.01.02.0001	Adiantamentos p/ Sócio	1.030.000,00 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.960,30 D
1.07.04	IMOBILIZADO	31.960,30 D
1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	157.544,40 D
1.07.04.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.544,40 D
1.07.04.01.01.0001	Ferramentas	4.890,70 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	150.423,30 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.230,40 D
1.07.04.21	(-) DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO	125.584,10 C
1.07.04.21.01	(-) BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.584,10 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	118.463,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.230,40 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.489.774,80 (Três Milhões Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Edmilson Marques de Oliveira  
 Titular  
 CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira  
 Contador  
 CPF 179.076.593-53  
 CRC-MA 004964/O-6

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 10.716.914/0001-07  
NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Fortes Contábil 6.187.0

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2021
1.07.04.21.01.0003	(-) Ferramentas	4.890,70 C
Total Ativo		3.489.774,80 D
2	*** PASSIVO ***	3.489.774,80 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	786.803,70 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	786.803,70 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	54.623,52 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	54.623,52 C
2.01.01.01.01.0015	Comercial Rofe Ltda	14.337,85 C
2.01.01.01.01.0018	Revest Comercio e Serviços Ltda	12.992,43 C
2.01.01.01.01.0026	Aço Maranhão Filial	85,71 C
2.01.01.01.01.0161	VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	139,50 C
2.01.01.01.01.0176	J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA	6.141,42 C
2.01.01.01.01.0242	W C COSTA COMERCIO	1.294,00 C
2.01.01.01.01.0250	A GEILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - ME	400,00 C
2.01.01.01.01.0251	RICARDO MOREIRA GOMES & CIA LTDA - EPP	2.477,00 C
2.01.01.01.01.0252	J S M CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	2.348,00 C
2.01.01.01.01.0253	M. T. PEREIRA CUNHA GOMES-ME	1.064,71 C
2.01.01.01.01.0254	VIDROLAR COM.MAT.DE CONST.LTDA	1.182,35 C
2.01.01.01.01.0255	OPCAO ARMARINHO E AVIAMENTOS EIRELI-ME	87,00 C
2.01.01.01.01.0257	KELUZ CONSTRUCOES LTDA	880,50 C
2.01.01.01.01.0258	LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.066,35 C
2.01.01.01.01.0260	MAROL ONLINE LTDA - EPP	285,52 C
2.01.01.01.01.0261	CONSTRUACO LTDA - ME	384,00 C
2.01.01.01.01.0262	C.TORRES DA SILVA CONSTRUCOES	180,00 C
2.01.01.01.01.0263	H D COMERCIAL LTDA	198,00 C
2.01.01.01.01.0264	CONVIVER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.199,74 C
2.01.01.01.01.0265	A.J DE MORAES BRITO	260,00 C
2.01.01.01.01.0266	M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE S	1.466,99 C
2.01.01.01.01.0268	JOSIELE VERAS MACEDO 02502791340	1.086,00 C
2.01.01.01.01.0271	ELIZANGELA LEONCIO DO NASCIMENTO 7559268	900,00 C
2.01.01.01.01.0275	B.F. DA SILVA PORTAS & COMPENSADOS	80,00 C
2.01.01.01.01.0277	MENESES E PONTES LTDA	150,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.489.774,80 (Três Milhões Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Edmilson Marques de Oliveira  
Titular  
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira  
Contador  
CPF 179.076.593-53  
CRC-MA 004964/O-6

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 10.716.914/0001-07  
 NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Fortes Contábil 6.187.0

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.01.01.0281	S. A. COM DIST. DE MAT. DE CONST LTDA	1.127,35 C
2.01.01.01.01.0282	W DA C SOUSA COMERCIO & SERVICOS	870,00 C
2.01.01.01.01.0284	PONTO ELETRICO	549,10 C
2.01.01.01.01.0287	V G D DE CARVALHO	1.390,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	729.980,18 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.030,67 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.189,26 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.564,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.277,11 C
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	710.101,88 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex Nacional a Recolher	710.101,88 C
2.01.01.03.04	Parcelamentos Fiscais	8.847,63 C
2.01.01.03.04.0002	Parcelamento Simplex Nacional	8.847,63 C
2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	2.200,00 C
2.01.01.17.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.200,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.000,00 C
2.01.01.17.01.0008	Honorários Contábeis a Pagar - N.J.D. Pereira ME	1.200,00 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.702.971,10 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.100.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	1.100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.100.000,00 C
2.07.04	RESERVAS	13.000,00 C
2.07.04.01	RESERVAS	13.000,00 C
2.07.04.01.03	RESERVAS DE LUCROS	13.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	13.000,00 C
2.07.07	OUTRAS CONTAS	1.589.971,10 C
2.07.07.01	OUTRAS CONTAS	1.589.971,10 C
2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	1.916.769,40 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	1.916.769,40 C
2.07.07.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.798,30 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	326.798,30 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.489.774,80 (Três Milhões Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Edmilson Marques de Oliveira  
 Titular  
 CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira  
 Contador  
 CPF 179.076.593-53  
 CRC-MA 004964/O-6

Continua...



**Balço Patrimonial**

Folha: 4

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 10.716.914/0001-07  
NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Fortes Contábil 6.187.0

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	31/12/2021
Total Passivo		3.489.774,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.489.774,80 (Três Milhões Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos) .

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Edmilson Marques de Oliveira  
Titular  
CPF 094.614.853-87Nilton José Dias Pereira  
Contador  
CPF 179.076.593-53  
CRC-MA 004964/O-6

Fim

6399

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 10.716.914/0001-07

Fortes Contábil 6.187.0

NIRE: 21600125103 - Data: 13/09/2019

Estabelecimentos: 0001 - EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV PRINCIPAL, Complemento: , N.º: 381, Bairro: INHAUMA, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 987153685

Conta	Descrição	01/12/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	331.926,37
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	331.926,37
010.01.03	Vendas de Serviços	331.926,37
(-) 020	Deduções da Receita	65.794,24
020.01	Impostos Faturados	65.794,24
020.01.02	ISS	31.005,28
020.01.05	Simples	34.788,96
(=) 030	Receita Líquida	266.132,13
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	15.954,24
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	5.954,24
040.03	Custo dos Serviços Prestados	10.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	250.177,89
(-) 070	Despesas Operacionais	44.336,24
070.01	Despesas Administrativas	43.919,69
070.04	Resultado Financeiro	416,55
070.04.02	Despesas Financeiras	416,55
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	205.841,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	205.841,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	205.841,65

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Edmilson Marques de Oliveira  
Titular  
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira  
Contador  
CPF 179.076.593-53  
CRC-MA 004964/O-6

Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
17907659353	NILTON JOSE DIAS PEREIRA

402  
✓

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2022 09:02 SOB N° 20220586870.  
PROTOCOLO: 220586870 DE 11/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205934435. CNPJ DA SEDE: 10716914000107.  
NIRE: 21600125103. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2022.  
EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única de Raposa

CERTJUDONE-FRDIMÁR - 782022  
Código de validação: D499593889

Número da guia: 22063701001392792.

### CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia **01 (primeiro)** de dezembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**, CNPJ Nº. **10.716.914/0001-07**, com endereço na Avenida Principal, 381, Inhauma, CEP: 65138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luis/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, **José Maria Pereira Martins**, Auxiliar Judiciário, mat. 172825, consultei e digitei. E eu, **Nathália Rebeca Costa Mendes**, Secretária Judicial Substituta, subscrevo e assino.

#### **OBSERVAÇÕES:**

O Nome, CPF e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE).

#### **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.**

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade



CERTJUDONE-FRDIMÁR - 782022 / Código: D499593889  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Unica de Raposa

do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador Ives Miguel Azar  
Avenida Cafeteira, s/nº, Vila Bom Viver – Raposa/MA – CEP: 65138-000, fone: (98) 3229-1180

NATHÁLIA REBECA COSTA MENDES  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Vara Unica de Raposa  
Matrícula 151563

Documento assinado. RAPOSA, 05/12/2022 08:18 (NATHÁLIA REBECA COSTA MENDES)



CERTJUDONE-FRDIMAR - 782022 / Código: D499593889  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

**EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**

CNPJ: 10.716.914/0001-07

Avenida Principal, Nº 381, Bairro Inhauma

CEP: 65.138-000 - Raposa-MA

**ÍNDICES DE ANÁLISE DE BALANÇO PATRIMONIAL DO  
EXERCÍCIO 2021**

Para fins de prova, informamos abaixo os índices que mostram a boa situação de solvência da empresa **Edmilson M de Oliveira Eireli**, devidamente inscrita no **CNPJ** sob o n.º **10.716.914/0001-07**. Índice extraído do Balanço Patrimonial do exercício do Ano 2021.

**a) Índice de Liquidez Geral:**

$$\text{ILG} = \frac{3.457.814,50 + 31.960,30}{786.803,70} = 4,43$$

**b) Índice de Liquidez Corrente:**

$$\text{ILC} = \frac{3.457.814,50}{786.803,70} = 4,39$$

**c) Índice de Solvência Geral:**

$$\text{ISG} = \frac{3.489.774,80}{786.803,70} = 4,43$$

Raposa-Ma, 31 de dezembro de 2021

Edmilson Marques de Oliveira  
Titular  
CPF: 094.614.853-87

Nilton Jose Dias Pereira  
Contador  
CRC/MA 004964/O-6  
CPF: 179.076.593-53

**EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**

**CNPJ: 10.716.914/0001-07**

**Avenida principal, nº 381, Bairro: Inhauma, CEP: 65.138-000 - Raposa - MA**

## NOTAS EXPLICATIVAS

A Empresa **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**, inscrita no **CNPJ: 10.716.914/0001-07**, estabelecida na Av. principal, nº 381, Bairro Inhauma, Raposa-Ma, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600125103 por despacho de 13/09/2019, está inserida no segmento da Construção Civil.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

### a) Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços .....	331.926,37
(-) Dedução da Receita .....	65.794,24
Receita Líquida .....	266.132,13
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos.....	15.954,24
Lucro Bruto .....	250.177,89
(-) Despesas Operacionais .....	44.336,24
Resultado do Exercício .....	205.841,65

### b) Ativo Circulante

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa .....	57.507,72
Bancos .....	1.940.867,75
Clientes .....	429.439,03
Crédito com Terceiro .....	1.030.000,00

### c) Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante está representado pela conta:  
Imobilizado .....

31.960,30

### d) Passivo Circulante

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores .....	54.623,52
Obrigações Trab. Previd. e Fiscais .....	729.980,18
Outras Obrigações .....	2.200,00

**EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**

**CNPJ: 10.716.914/0001-07**

**Avenida principal, nº 381, Bairro: Inhauma, CEP: 65.138-000 - Raposa - MA**

**e) Capital**

O Capital Social da empresa está representado pelo valor total de R\$ 1.100.000,00 ( Um milhão e cem mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

**f) Instrumentos Financeiros**

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2021, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

*Handwritten signature*

---

Edmilson Marques de Oliveira  
Titular  
CPF: 094.614.853-87

---

Nilton José Dias Pereira  
CPF: 179.076.593-53  
Contador  
CRC-MA 004964/0-6





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
17907659353	NILTON JOSE DIAS PEREIRA

407  
68

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2022 11:11 SOB Nº 20220587213.  
PROTOCOLO: 220587213 DE 11/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205952913. CNPJ DA SEDE: 10716914000107.  
NIRE: 21600125103. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2022.  
EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**

**CNPJ: 10.716.914/0001-07**

**Avenida principal, nº 381, Bairro: Inhauma, CEP: 65.138-000 - Raposa - MA**

## NOTAS EXPLICATIVAS

A Empresa **EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**, inscrita no **CNPJ: 10.716.914/0001-07**, estabelecida na Avenida principal, nº 381, Bairro: Inhauma, CEP: 65.138-000 - Raposa - MA, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600125103 por despacho de 13/09/2019, está inserida no segmento da Construção Civil.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

### a) Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços .....	5.317.231,06
(-) Dedução da Receita .....	824.171,20
Receita Líquida .....	4.493.059,86
(-) Custos do Serviço Prestado .....	2.391.972,57
Lucro Bruto .....	2.101.087,29
(-) Despesas Operacionais .....	610.737,25
Resultado do Exercício .....	1.490.350,04

### b) Ativo Circulante

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa .....	96.430,78
Banco .....	1.193.542,50
Clientes .....	584.572,24
Crédito com Terceiros .....	1.106.081,34

### c) Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado .....	35.873,99
-------------------	-----------

### d) Passivo Circulante

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores .....	40.351,55
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais .....	616.273,27

408  
D

**EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**

**CNPJ: 10.716.914/0001-07**

**Avenida principal, nº 381, Bairro: Inhauma, CEP: 65.138-000 - Raposa - MA**

**e) Capital**

O Capital Social da empresa está representado pelo valor total de R\$ 1.100.000,00 ( Um milhão e cem mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

**f) Instrumentos Financeiros**

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2020, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

---

Edmilson Marques de Oliveira  
Titular  
CPF: 094.614.853-87

---

Nilton José Dias Pereira  
CPF: 179.076.593-53  
Contador  
CRC-MA 004964/0-6

409  
L



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09461485387	EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA
17907659353	NILTON JOSE DIAS PEREIRA

*Edm  
D*

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2021 08:55 SOB N° 20211411353.  
PROTOCOLO: 211411353 DE 23/11/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108575266. CNPJ DA SEDE: 10716914000107.  
NIRE: 21600125103. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/11/2021.  
EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 122 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 122 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, estabelecida no(a) AV PRINCIPAL, nº 381, bairro INHAUMA, CEP 65138-000, cidade Raposa, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.716.914/0001-07 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600125103 por despacho de 13/09/2019.

Raposa-MA, 1 de Janeiro de 2021

Edmilson Marques de Oliveira  
Titular  
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira  
Contador  
CPF 179.076.593-53  
CRC-MA 004964/O-6

*Handwritten signature*

212  
S  
H  
S

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 122 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 122 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 013, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, estabelecida no(a) AV PRINCIPAL, nº 381, bairro INHAUMA, CEP 65138-000, cidade Raposa, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.716.914/0001-07 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600125103 por despacho de 13/09/2019.

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Edmilson Marques de Oliveira  
Titular  
CPF 094.614.853-87

Nilton José Dias Pereira  
Contador  
CPF 179.076.593-53  
CRC-MA 004964/O-6



## ATESTADO TÉCNICO

AVULSAMENTE O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTERVENIENTE A CUI INDÃO

Nº 31675/11 vs. 01.10

*[Handwritten Signature]*  
Agente Administrativo

Atesto para os devidos fins, que o Sr. Edmilson Marques Oliveira, Engenheiro Civil, inscrito no CREA 3184/D-MA, residente e domiciliado à Rua Barão de Itapary Qd.05 casa 15 Alto do Calhau – São Luís-MA, prestou para a R2FC Engenharia e Arquitetura Ltda, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.574.809/0001-40, com sede à R. R Qd.10 Nº01-A Parque Atenas São Luís-MA o serviço de responsável técnico da Execução da Obra de Edificação da Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET-MA, no município de Pinheiro-MA, localizada MA06 km05 Estrada de Pacas Pinheiro-MA, conforme ARTs Nº 441732.

### SERVIÇOS EXECUTADOS:

Execução total da obra de edificação da unidade de ensino descentralizada do CEFET-MA, no município de Pinheiro - MA, de acordo com o contrato 133/2008 e OS nº08. Localizada na MA 06 km 05 Estrada de Pacas, sendo 5.135,05m2 de construção.

413  
8

### DADOS DO CONTRATO:

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 5.135,05m<sup>2</sup>.

PERÍODO: 12/05/2009 A 31/01/2010

Informamos ainda que os serviços foram executados, obedecendo as normas e especificações fornecidas por esta instituição


São Luís, 01 de Agosto de 2011.

1º OFÍCIO


R2FC Engenharia e Arquitetura Ltda

*[Handwritten Signature]*

Roseana Soares Conêa Carvalhêdo Silva  
Sócia-Gerente



**R2FC ENGº E ARQUITETURA LTDA.**  
**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**


  
 34695/11

OBRA : CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO  
 LOCAL : CEFET - PINHEIRO  
 LOCAL : PINHEIRO - MA


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	RS UNIT	RS TOTAL
<b>CONSTRUÇÃO DO CEFET - PINHEIRO</b>					
1.01	<b>Serviços Iniciais</b>				
	Taxa e Emolumentos	VB	1,00	4.136,00	4.136,00
	Placa de Obra	M2	6,00	102,26	613,56
	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	M2	30,00	253,54	7.606,28
	LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito	M2	5.486,34	3,98	21.823,79
1.02	<b>Infra / Super-Estrutura</b>				
	FÓRMA com chapa compensada resinada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/escoramentos com pontalotes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	6.054,66	45,00	272.453,72
	ESCORAMENTO EM MADEIRA para lajes de edificação, com pontalotes (7,5 x 7,5cm) para pé direito de 2,70 a 3,00m	M2	3.914,50	16,86	65.987,27
	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50/60, corte e dobra na obra	KG	73.441,28	7,29	535.486,84
	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 25 MPa	M3	924,81	412,65	381.824,33
	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	924,81	23,46	21.696,47
1.03	<b>Alvenarias e Painéis</b>				
	ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:5	M2	6.849,43	27,70	189.754,49
	PAREDE DE GESSO simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m	M2	76,57	26,31	2.014,82
1.04	<b>Cobertura e Tratamentos</b>				
	ESTRUTURA Metálica de aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40m, inclusive primer anticorrosivo	KG	3.951,00	89,70	354.424,27
	REVESTIMENTO em Alumínio	UN	1,00	5.501,90	5.501,90
	PARAFUSO Autobrocante	UN	1,00	8.085,41	8.085,41
	ESTRUTURA de madeira para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em laje ou parede	M2	2.795,25	24,47	68.392,18
	IMPERMEABILIZAÇÃO de reservatório enterrado, superfície interna/externa do reservatório, com quatro camadas de argamassa e duas demãos de tinta betuminosa	M2	163,76	42,28	7.050,18
	IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura plana (inclusive pré-fabricada), utilizando manta asfáltica polimérica	M2	1.235,47	29,03	35.871,49
	CUMEEIRA articulada de fibrocimento para telha perfil com onda largura útil 500 mm	M	291,00	44,79	13.034,96
	RUFO de fibrocimento, para telha perfil ondulado, largura útil 500 mm	M	438,00	25,39	11.122,14
	CHAPIM DE CONCRETO 20x3cm	M	1.099,51	13,41	14.746,65



**R2FC ENG° E ARQUITETURA LTDA.**  
**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

Data: 03/02/2011

BRA :  
 OBJ : CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO  
 ENT : CEFET - PINHEIRO  
 OCA :  
 L : PINHEIRO - MA

414  
 31675/11  
  
 Diego Passos Furtado  
 Agente Administrativo  
 CREA-MA

EM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOT.
	COBERTURA com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 mm, largura útil 1.050 mm, largura nominal 1.100 mm, inclinação 27%	M2	2.795,25	23,69	66.213
	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	M2	5.528,10	44,91	248.272
	CUMEEIRA de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal	M	55,00	42,16	2.318
05	<b>Inst. Hidráulica</b>				
	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	27,00	36,00	1.928
	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 25 mm (1")	UN	2,00	80,89	161
	REGISTRO de gaveta bruto Ø 32 mm (1 1/4")	UN	4,00	56,10	224
	REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	9,00	73,79	664
	ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 32 mm x 1"	UN	2,00	13,33	26
	ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 40 mm x 1 1/4"	UN	1,00	17,08	17
	JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2"	UN	58,00	5,61	325
	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	82,00	3,18	260
	JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm	UN	18,00	4,00	72
	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm	UN	6,00	7,14	42
	TÊ 90° de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 32 mm	UN	1,00	10,30	10
	TÊ 90° soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 1/2"	UN	80,00	8,03	642
	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	34,00	3,64	123
	TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm	UN	6,00	5,02	30
	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm	M	425,00	3,96	1.684
	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 32 mm	M	200,00	7,47	1.493
	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 40 mm	M	305,00	10,54	3.214
	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm	UN	1,00	2,17	2
	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 32 mm	UN	2,00	3,86	7
	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4"	UN	72,00	1,94	139
	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 32 mm x 1"	UN	4,00	2,79	11
	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 40 mm x 1 1/4"	UN	8,00	4,68	37
06	<b>Inst. Sanitárias e de Águas Pluviais</b>				
	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1,3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm	UN	38,00	421,26	16.007
	JUNÇÃO 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	UN	9,00	9,91	89
	JUNÇÃO 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm	UN	30,00	20,36	611
	JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	UN	17,00	17,57	298

**R2FC ENG° E ARQUITETURA LTDA.**  
**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTI  
 ATESTADO DE BOM PARTI  
 INTEGRANTES DA CNDI  
 Nº 34675/11 PIS. 01.11


*Cezar D.*

BRA  
 : CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO  
 ENT CEFET - PINHEIRO  
 DCA  
 L : PINHEIRO - MA

EM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	RS UNIT	RS TOTAL
	REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 100 x 50 mm	UN	3,00	10,43	31,28
	TÊ 90° de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	UN	12,00	16,50	197,98
	TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	UN	5,00	9,95	49,73
	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	M	138,25	6,32	873,32
	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	M	88,24	9,90	853,52
	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	224,80	15,92	3.557,16
	JOELHO 90° com visita de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	UN	7,00	20,44	143,08
	BUCHA de redução longa ponta e bolsa soldável de PVC branco Ø 50 x 40 mm	UN	16,00	4,25	67,97
	JOELHO 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	UN	37,00	6,23	230,39
	JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	UN	34,00	7,09	240,89
	JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	UN	24,00	13,40	321,35
	JOELHO 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	UN	175,00	5,63	985,00
	JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	UN	10,00	6,40	64,03
	JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	UN	54,00	13,23	714,37
	JUNÇÃO simples PBV de PVC reforçado bege pérola , Ø 40 x 40 mm	UN	36,00	8,93	321,60
	CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm	UN	46,00	29,39	1.351,90
	RALO de PVC rígido seco , 100 x 50 x 40 mm	UN	7,00	13,73	96,13
	CAIXA de gordura de polietileno , Ø 50 x 100 mm	UN	7,00	219,78	1.538,45
	FOSSA e Filtro Anaeróbio	UN	1,00	62.136,29	62.136,29
07	<b>Inst. Elétricas</b>				
	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	UN	79,00	219,68	17.354,94
	PÁRA-RAIO Tipo Franklin, Alcance 100 m, 12 KV, 5 ka, com suportes e conectores p/ cabo, inclusive MASTRO simples de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, Ø 40 mm (1 1/2") ou 50 mm (2"), completo	UN	90,00	384,45	34.600,20
	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm²	M	1.150,00	23,34	26.844,65
	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 16 mm²	M	1.700,00	19,75	33.583,47

**R2FC ENGº E ARQUITETURA LTDA.**  
**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

BRA  
 : CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO  
 ENT CEFET - PINHEIRO  
 DCA  
 L : PINHEIRO - MA

4/10  
 \$  
 3/16/75/11  
 CA  
  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

EM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios, seção 50 mm <sup>2</sup>	M	180,00	25,04	4.507,20
	ATERRAMENTO com hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld"	UN	3,00	45,04	135,12
	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C - rígido	M	180,00	11,44	2.059,20
	ELETROCALHA Metálica galvanizada perfurada Dimensões: 100 x 100 x 3000mm	M	228,00	81,12	18.495,36
	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C - flexível	M	24.767,79	2,53	62.721,91
	CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C - flexível	M	330,00	3,14	1.037,40
	CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C - flexível	M	417,00	3,92	1.636,64
	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C - flexível	M	2.276,65	9,61	21.862,52
	ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1")	M	370,00	17,09	6.324,30
	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4")	M	800,00	5,33	4.264,00
	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1")	M	210,00	6,58	1.382,10
	CAIXA DE INSPENÇÃO suspensa	UN	84,00	115,60	9.710,40
	CAIXA DE PASSAGEM Tipo R1	UN	5,00	204,11	1.020,55
	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo móvel, dimensões 4 x 4"	UN	344,00	5,43	1.868,72
	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	M	2.061,87	3,99	8.234,98
	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	406,00	3,41	1.382,66
	SUPORTE simples	UN	785,00	15,87	12.451,95
	RACK 19"	UN	2,00	459,13	918,26
	PERFILADO PERFURADO em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm	M	240,00	22,08	5.300,00
	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 28 divisões modulares, dimensões externas 522 x 360 x 100 mm	UN	4,00	291,11	1.164,44
	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 16 divisões modulares, dimensões externas 312 x 405 x 95 mm	UN	6,00	220,34	1.322,04
	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447 x 405 x 95 mm	UN	2,00	326,78	653,56
	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	30,00	12,01	360,30
	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	139,00	11,92	1.656,88
	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	2,00	12,05	24,10

**R2FC ENGº E ARQUITETURA LTDA.**  
**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DO PROJETO

Nº 267/11 Fls. 01/10

*Carvalho*

CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO

CEFET - PINHEIRO

PINHEIRO - MA

DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	RS UNIT	RS TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	UN	4,00	60,12	240,47
DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 63 A em quadro de distribuição	UN	8,00	60,12	480,93
DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	UN	2,00	63,21	126,43
DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UN	8,00	60,10	480,84
INTERRUPTOR duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	8,00	13,44	107,51
INTERRUPTOR três teclas simples 10 A - 250 V	UN	13,00	20,88	271,42
INTERRUPTOR uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	83,00	7,43	617,06
TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	UN	302,00	20,08	6.065,05
TOMADA RJ-45 cat. 5e	UN	124,00	25,76	3.194,77
TRANSFORMADOR 1000 KVA E GRUPO GERADOR	UN	1,00	63.210,97	63.210,97
TOMADA UNIVERSAL monofásica de embutir para duto de piso 10 A - 250 V	UN	10,00	11,85	118,46
TRANSFORMADOR para cabine primária de 1000 KVA - baixa tensão 220/127V	UN	1,00	55.532,12	55.532,12
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 1 lâmpada de 20 W, tipo calha de sobrepor	UN	53,00	79,33	4.204,41
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 1 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	247,00	78,99	19.511,44
LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	44,00	135,59	5.966,03
LUMINÁRIA REFLETORA para iluminação pública para lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica, 2 pétalas, poste de aço galvanizado com 10 m de altura livre	UN	79,00	1.727,54	136.475,55
LUMINÁRIA REFLETORA para iluminação pública com lâmpada vapor de mercúrio, 3 refletores de 400W em poste de concreto com 11 m de altura	UN	25,00	1.966,45	49.161,34
<b>Inst. Cabeamento Estruturado</b>				
CABO UTP Categoria 5E, 24 AWG, 622Mhz	M	7.774,01	3,97	30.878,10
PATCH CORD cat 5E 2,5m	UN	42,00	9,91	416,17
PATCH CORD 110/RJ45 cat 5E 1,5m	UN	20,00	20,67	413,47
PATCH CORD RJ45/RJ45 cat 5E 1,5m	UN	20,00	18,28	365,32
PATCH PANEL 24 pares, CAT. 5E	UN	10,00	148,18	1.481,79
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1")	M	50,00	6,58	329,06
CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm (1")	UN	7,00	3,66	25,60
LUIVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm (1")	UN	7,00	1,49	10,40
<b>Louças e Metais</b>				
PORTA-PAPEL de inox, 15x15cm	UN	43,00	74,00	3.181,79
SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm	UN	4,00	31,06	124,23
SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	UN	23,00	59,80	1.375,32
BÁCIA sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais	UN	5,00	1.694,91	8.474,57

4178  
S

R2FC ENG° E ARQUITETURA LTDA.  
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

CREA - MA  
AVERBAMOS O PROJETO  
ATESTADO COMO  
INTEGRANTE DA OBRA  
Nº 34675/11 Fls. 01  
Agente Administrativo

OBRA : CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO  
MENT CEFET - PINHEIRO  
LOCA : PINHEIRO - MA

TEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOT
	CHUVEIRO Simples em PVC na cor Branca	UN	17,00	40,98	696,66
	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	57,00	234,52	13.360,84
	MICTÓRIO de louça individual DECA cód. M712 na cor branca com sifão integrado	UN	8,00	286,18	2.289,44
	TANQUE em polipropileno , 15 litros, dimensões 49 x 43 x 28 cm	UN	3,00	80,74	242,22
	TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	58,00	77,59	4.500,22
	CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125 mm	UN	1,00	318,72	318,72
	BACIA de louça com caixa acoplada DECA linha Ravena cód. CP929 na cor: branca, com tampa e acessórios	UN	50,00	300,48	15.024,00
1.10	<b>Esquadrias, Peitoris e Ferragens</b>				
	PORTÃO de Metalon e Tela de Arame Galvanizado 1200x215 cm com Esmalte Sintético cor: Branca - 1 folha fixa e 1 correr	UN	1,00	1.734,30	1.734,30
	PORTÃO de Metalon e Tela de Arame Galvanizado 200x200 cm com Esmalte Sintético cor: Branca - 2 folhas de abrir	UN	1,00	269,11	269,11
	PORTÃO de Metalon e Tela de Arame Galvanizado 80x200 cm com Esmalte Sintético cor: Branca - 2 folhas de abrir	UN	1,00	155,49	155,49
	PORTÃO de Metalon e Tela de Arame Galvanizado 680x215 cm com Esmalte Sintético cor: Branca - 1 folha fixa e 1 correr	UN	1,00	992,73	992,73
	PORTÃO de Metalon e Tela de Arame Galvanizado 550x215 cm com Esmalte Sintético cor: Branca - 1 folha fixa e 1 correr	UN	1,00	789,40	789,40
	GRADIL DE FERRO, colocação e acabamento malha=65x132mm, barras verticais, largura=25mm, espessura=3mm	M2	150,00	132,51	19.876,50
	PORTA interna de madeira semi-oca, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem	M2	240,00	322,25	77.339,99
	PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar, colocação e acabamento	M2	28,58	167,86	4.797,22
	JANELA de alumínio sob encomenda colocação e acabamento , com contramarcos	M2	305,00	396,06	120.800,30
	ESQUADRIA em vidro temperado 10 mm, de correr com estrutura de alumínio	M2	30,00	460,92	13.827,60
	BRISAS de Alumínio branco perfil 2,5x2,5cm ou metalon pintado esmalte sintético branco	M2	196,80	164,24	30.323,28
11	<b>Revestimento de Tetos e Paredes</b>				
	REVESTIMENTO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento	M2	2.278,81	41,14	93.755,11
	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	15.741,21	3,58	56.431,35
	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=20 mm	M2	2.469,81	14,30	35.322,28

R2FC ENGº E ARQUITETURA LTDA.  
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

CREA - MA  
AVERBAMOS O PREC  
ATESTADO COMO P  
INTEGRANTE DA C  
Nº 34678/11 Fis. 01

*[Handwritten Signature]*

3RA : CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO  
ENT CEFET - PINHEIRO  
DCA  
L : PINHEIRO - MA

EM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOT
	REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia sem peneir traço 1:5 e=5 mm	M2	14.179,59	18,14	257.17
	REBOCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneir traço 1:5, e=5 mm	M2	2.737,03	20,88	57.15
12	<b>Pavimentações</b>				
	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	534,87	41,19	22.03
	PISO LAMINADO de Madeira (Acabamento Ipê Real)	M2	116,20	119,24	13.85
	PISO COM REVESTIMENTO à base de epóxi, duas demãos, e=1,5 a 2,5 mm	M2	655,00	36,59	23.98
	GRANILITE para revestimento de piso moldado "in loco"	M2	3.976,13	57,89	230.17
	RODAPÉ de alumínio 1x1cm perfil U, assentado com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:5	M	2.222,42	10,71	23.80
	SOLEIRA de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M	104,35	63,84	6.68
13	<b>Forro</b>				
	FORRO DE GESSO acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m (espessura: 12,5 mm)	M2	2.270,75	39,47	89.62
14	<b>Pinturas</b>				
	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	M2	5.123,30	14,98	76.73
	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida	M2	6.790,41	13,63	92.58
	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	2.780,00	13,55	37.67
	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida	M2	645,90	10,59	6.84
	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	M2	13.547,80	5,22	70.68
	TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão	M2	2.270,00	8,65	19.63
15	<b>Urbanização</b>				
	PASSEIO EM CONCRETO, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=7 cm	M2	5.167,76	27,44	141.82
	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de concreto sobre coxim de areia	M2	6.485,29	45,11	292.53
	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 1,5 cm	M2	539,80	19,06	10.29
	MEIO-FIO Pré-Moldado	M	3.215,00	38,64	124.22
	SARJETA (15cm x 30cm) moldada in loco	M	1.579,00	26,67	42.11
	PEDRA PORTUGUESA, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M2	1.470,00	61,58	90.51
16	<b>Serviços Complementares</b>				
	ELEMENTO vazado de concreto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	M2	341,00	75,74	25.82

**R2FC ENG° E ARQUITETURA LTDA.**  
**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

*120  
D*

CONSTRUÇÃO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE ENSINO

DEFET - PINHEIRO

PINHEIRO - MA

DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOT
PLACAS 25x4cm para molduras de janela	M	390,00	70,51	27.498
GRANITO em placa padronizada, assentada com argamassa especializada de cimento polante, inclusive rejuntamento de junças de 2 mm (entimento da placa 80 cm, largura da placa 15 cm)	M2	231,74	274,62	63.430
BANCADA em aço inoxidável	M2	15,72	767,15	12.062
GUARDA-CORPO Em Tubo de aço inoxidável (altura = 1,20m, com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2" barra horizontal inferior e 1 1/2) e barra horizontal Superior	M	5,50	119,61	657
ESCALADA PARA MARINHEIRO	UN	1,00	717,84	717
Limpeza Geral da Obra				
LIMPEZA geral de edificação	M2	5.438,34	2,27	12.439
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>8.473.500</b>

Volare 10 - PINI

CREA - MA  
 AVERBAÇÃO DO PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DO PROJETO  
 Nº 34675/11 Fls. 01 a 10

*[Assinatura]*  
 Diego Carlos Furtado  
 Agente Administrativo



**CREA / MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 47413 / 2012

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO : WEB - 47413 / 2012**  
**PROTOCOLO : PRO0003913912**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/12/2012**

*12/12/12*

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CÔNFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA  
Carteira : 1102798576XXXX  
CPF : 09461485387

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 488838 Tipo da ART:Indefinido  
Registrada em : 03/03/2011

Baixada em : 30/10/2012

Endereço da Obra : AV. DOS PORTUGUESES, CAMPUS DO BACANGA, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA

Empresa : EDMILSON M. DE OLIVEIRA

Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA

RESPONSABILIDADE TECNICA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DO EDIFICIO SEDE DA TV UNIVERSITARIA-UFMA E CONSTRUCAO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA SOB TORRE. PRAZO DA OBRA-EXECUCAO: 06 (SEIS) MESES. CONTRATO N 04/2011-CEL/PRECAM-SICON N 08/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014834/2010-87. ORDEM DE SERVIÇO N 011/2011.

ART: 488846 Tipo da ART:Normal

Registrada em : 28/04/2011

Baixada em : 30/11/2012

Endereço da Obra : CAMPUS BACANGA, BACANGA, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

Empresa : EDMILSON M. DE OLIVEIRA

Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SOLIDOS NA OBRA DE COMPLEMENTACAO DO PREDIO SEDE DA TV UNIVERSITARIA. REFERENTE AO CONTRATO N.04/2011 E FICOU N.08/2011.

-SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

*Jorge Almir Peres M. Régio*  
Eng Civil  
Superintendente CREA-MA







CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CREDENCIAMENTO

Nº 47413/13 Fls. 01 A 11

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA DE CAMPUS**  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS**

Jorge Almir Peres M. Rêgo  
 Eng. Civil  
 Superintendente CREA-MA

**ATESTADO CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL**

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de economias mistas e Entidades Privadas, que a empresa **Edmilson M de Oliveira (E M ENGENHARIA E CONSULTORIA) com CNPJ Nº. 10.716.914.0001/07 SEDIADA NA Rua Barão de Itapary, quadra 05 - nº15 - Altos do Calhau em São Luis - MA** executou e concluiu os Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITARIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no Campus Universitário do Bacanga, no Município de São Luis MA, de acordo com o Contrato nº 04//2011CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011. assinado com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA e conforme as características a seguir relacionadas:

- (A) RESPONSÁVEL TÉCNICO : **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**  
Engenheiro Civil - CREA Nº 110279857-6
- (B) OBJETO DO CONTRATO Nº04/2011 CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011 -  
Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITARIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no CAMPUS UNIVERSITARIO DO BACANGA em SÃO LUIS -MA
- (C) LOCALIZAÇÃO Complexo Universitário da UFMA - bairro Bacanga em São Luis do Maranhão
- (D) TIPO DE CONTRATO : Contrato sob o regime de empreitada por preço global"
- (E) NATUREZA DA OBRA : Execução de Serviços de Complementação do Edifício Sede da Tv Universitária e Construção da sala de Equipamentos de Transmissão de Energia

(F) PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:

Item	Descrição de Serviços	Unid.	Quant.
1.	<b>SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES</b>		
01.01	Administração Local	mês	6,00
01.02	Taxa da Prefeitura -habite-se	m2	2500,00
01.03	Taxa do CREA acima de R\$300.00,00	und	1,00
01.04	Barracão Provisório com 01 pavimento	m2	100,00
01.05	Instalação provisória de água com registro de esfera	pt	2,00
01.06	Instalação provisória de água com torneira de pvc de 1/2"	pt	5,00
01.07	Instalação provisória de força	pt	5,00
01.08	Instalação provisória de luz	pt	10,00
01.09	Instalação para 01 conjunto sanitário (vaso, lavatório		

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM  
 Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga  
 São Luis - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº06.279.103/0001-19

E-mail: [depro@ufma.br](mailto:depro@ufma.br) - Fone: 3301-8148

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966 - São Luis - Maranhão.

422  
D

JA  
M



CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CEF TIDÃO

Nº 47413/13 Fls. 01 A 11

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA DE CAMPUS**  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS**

Jorge Almir Peres M. Régio  
Eng Civil  
Superintendente CREA-MA

	mictório e 02 chuveiros) completo	cj	2,00
01.10	Mobilização e desmobilização de equipamentos e veículos	mês	6,00
01.11	Placa indicativa da obra	m2	6,00
01.12	Serviço especializado de medicina do trabalho e Segurança do trabalho (obra de 1000.000,00 a 5.000.000,00)	mês	6,00
01.13	Tapume de madeira compensada resinada de 6mm	m	120,00
<b>2 COMPLETAMENTO DO PREDIO DA TV UNIVERSITÁRIA</b>			
<b>02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
02.01.1	Demolição de divisória de gesso	m2	70,00
02.01.2	Demolição de piso cerâmico com regularização com remoção de material	m2	30,00
02.01.3	Demolição de regularização com remoção de material	m2	13,00
02.01.4	Demolição de piso korodur com regularização e remoção de material	m2	20,00
02.01.5	Retirada de peitoril de mármore /granito	m	6,00
02.01.6	Retirada de esquadria de alumínio com vidro com reaproveitamento	m2	31,00
02.01.7	Retirada de esquadrias de madeira com forramento e reaproveitamento	m2	3,00
<b>02.02 SERVIÇOS EM CONCRETO</b>			
02.02.1	Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm e=14cm com junta de 20mm de cimento e areia 1:4(caixas de passagem)	m2	171,00
02.02.2	Armação CA - 50 média ou grossa	kg	225,00
02.02.3	Armação CA - fina até 7mm	kg	126,00
02.02.4	Concreto simples com betoneira fck= 25MPa controle tipo A (preparo e lançamento)	m3	5,00
02.02.5	Forma madeira compensada resinada e=10mm para estrutura em geral com travamento e escoramento reaproveitamento 5 vezes	m2	42,00
02.02.6	Sapata corrida em alvenaria de bloco estrutural 14x19x39cm, base armada (0,40x0,10)m e enchimento em concreto fck=20MPa, altura total de 0,60m	m	171,00
<b>02.03 ALVENARIA E DIVISÓRIAS</b>			
02.03.1	Alvenaria de tijolo cerâmica c0m 6furos de 9x14x19cm E= seca de 9 cm com argamassa de sem/areia 1:5	m2	30,00
02.03.2	Divisória de gesso e=8cm	m2	70,00
02.03.3	Divisória de granito verde ubatuba e=3cm, polida duas faces assente arg. 1:3	m2	30,00
<b>02.04. COBERTURA</b>			
02.04.1	Calha de alumínio L=0,60m esp.= 0,7mm	m	26,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM  
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga  
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº06.279.103/0001-19

E-mail: [depro@ufma.br](mailto:depro@ufma.br) - Fone: 3301-8143

2123

18



CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 47413/12 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE CAMPUS  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almir Peres M. Régio  
Eng. Civil  
Superintendente CREA-MA

02.04.2	Cobertura com telha metálica trapezoidal termoacustica esp=0,5mm com acabamento -completa	m2	63,00
02.04.3	Estrutura metálica em aço estrutural perfil 12x 5 1/4"	kg	600,00
02.04.4	Platibanda em Alucobond	m2	19,00
02.04.5	Rufo de alumínio L=0,50m	m	8,00
<b>02.05</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
02.05.01	Esquadrias fixa em alumínio e vidro liso (visor) para divisória de gesso	m2	24,00
02.05.02	Esquadria de alumínio esp=10mm, com pele de vidro reflexiva cor preta	m2	160,00
02.05.03	Porta em vidro temperado esp=10mm, fechadura cromada controle de acesso via cartão magnético med. 0,90x2,10m	und	5,00
02.05.04	Porta em vidro temperado esp=10mm, película reflexiva prateada, fechadura cromada, fechadura cromada, abertura automática e sensor de presença med. (1,60x2,50)m	und	1,00
02.05.05	Grade Padrão 2, com quadro e enchimento em barra chata 1"x3/16" espaçamento horizontal e vertical mais ou menos 15cm	m2	67,00
02.05.06	Porta de vidro temperado de esp=10mm med. (0,80x2,10)m com acessórios completa	und	13,00
02.05.07	Porta de vidro temperado de esp=10mm med. (1,40x2,10)m de 2 folhas com acessórios completa	und	5,00
02.05.08	Porta em chapa compensada med. (1,40x2,10) visor de (40x40)cm com forramento e ferragem completa	und	4,00
02.05.09	Porta em chapa compensada med. (0,90x2,10) com forramento e ferragem completa	und	1,00
02.05.10	Porta em chapa compensada med. (0,60x2,10) com forramento e ferragem completa	und	4,00
02.05.11	Porta em chapa compensada med. (0,80x2,10) com forramento e ferragem completa	und	8,00
02.05.12	Porta em chapa compensada med. (0,60x2,10) c/ revestimento melânico branco, forramento e ferragem completa	und	12,00
02.05.13	Porta de ferro med. (1,80x2,50)m com quadro e contravenimento vertical em barra chata 1 1/4", espaçamento 50cm enchimento horizontal em barra redonda 1/2" - CA espaçamento de 12,5cm e 2 folhas de abrir	und	1,00
02.05.14	Porta de ferro med. (1,60x2,20)m com quadro e contravenimento vertical em barra chata 1 1/4", espaçamento 50cm enchimento horizontal em barra redonda 1/2" - CA espaçamento de 12,5cm e 2 folhas de abrir	und	1,00
02.05.15	Vidro com película tipo pele de vidro cor prata	m2	23,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM  
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga  
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº 06.279.109/0001-19  
E-mail: [depro@ufma.br](mailto:depro@ufma.br) - Fone: 3301-8143

124  
125  
126

12



CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CETAIDÃO  
Nº 47413/12 Fis. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE CAMPUS  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almir Feres M. Rêgo  
Eng Civil  
Superintendente CREA-MA

02.05.16	Porta corta fogo de duas folhas , até 1m cada	und	4,00
02.05.17	Substituição de ferragens em esquadrias de madeira - completa (tricos, tipo maçaneta , dobradiças ).	cj	9,00
<b>02.06</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO</b>		
02.06.01	Cabo isolado em pvc de 10mm <sup>2</sup> e 0,75kV flexível	m	250,00
02.06.02	Cabo isolado em pvc de 16mm <sup>2</sup> e 0,75kV flexível	m	250,00
02.06.03	Cabo isolado em pvc de 6mm <sup>2</sup> e 0,75kV flexível	m	100,00
02.06.04	Cabo isolado em pvc de 70mm <sup>2</sup> e 0,75kV	m	150,00
02.06.05	Disjuntor monofásico termomagnético de 35 a 50A	und	144,00
02.06.06	Disjuntor trifásico termomagnético de 125 a 150A	und	2,00
02.06.07	Disjuntor trifásico termomagnético de 225A	und	1,00
02.06.08	Disjuntor trifásico termomagnético de 60A até 100A	und	5,00
02.06.09	Disjuntor trifásico termomagnético de 50A	und	5,00
02.06.10	Dispositivo de proteção contra surto 40KA	und	3,00
02.06.11	Eletroduto pvc roscavel d=3" , com conexões, escavações e reaterro	und	39,00
02.06.12	Eletroduto pvc roscavel d=60mm, c/ conexões, escavações e reaterro	und	36,00
02.06.13	Eletroduto pvc roscavel d=110mm, c/ conexões, escavações e reaterro	und	30,00
02.06.14	Luminária de embutir (2x16)W, em chapa de aço galvanizado de alto brilho e refletância, lampada fluorescente , reatores eletronicos de alta eficiencia -completa	und	65,00
02.06.15	Luminária de embutir (2x32)W, em chapa de aço galvanizado de alto brilho e refletância, lampada fluorescente , reatores eletronicos de alta eficiencia -completa	und	34,00
02.06.16	Luminaria tipo refletor com corpo de aluminio , lampada mercurio 250W, reator e pendente em tubo galvanizado d=1/2 = 1m	und	6,00
02.06.17	Luminaria tipo refletor. com corpo de aluminio , lampada mercurio 400W, reator e pendente em tubo galvanizado d=1/2 = 1m	und	18,00
02.06.18	Luminária tipo sport c/ lampada fluorescente composta de 15W	und	14,00
02.06.19	Malha de aterramento completo com 3 haste de cobre 3m x 5/8" com conector	und	2,00
02.06.20	Ponto de força de embutir até 600W, eletroduto d=3/4" , cabo flexível de 2,5mm <sup>2</sup> , com tomada 2P+T em caixa 4x2"	und	120,00
02.06.21	Ponto de força de embutir monofásico para central mini split (9000 a 30000)BTUS	und	24,00
02.06.22	Ponto de iluminação em teto ou parede com interruptor simples de embutir de 10A	pt	115,00

UFMA - Fundação instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM  
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga  
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº06.279.103/0001-19  
E-mail [depro@ufma.br](mailto:depro@ufma.br) - Fone: 3301-8143

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CREDENCIAL  
Nº 47413/19 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE CAMPUS  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almir Feres M. Rêgo  
Eng Civil  
Superintendente CREA-MA

02.06.23	Quadro de distribuição para 08 circuitos monofásico sem disjuntores em chapa aço galvanizada	und	4,00
02.06.24	Quadro de distribuição para 18 circuitos monofásico sem disjuntores em chapa aço galvanizada com barramento	und	2,00
02.06.25	Quadro de distribuição para 24 circuitos monofásico sem disjuntores em chapa aço galvanizada com barramento	und	3,00
02.06.26	Quadro de distribuição para 32 circuitos monofásico sem disjuntores em chapa aço galvanizada	und	3,00
02.07.	<b>INSTALAÇÃO DE VOZ E DADOS /LOGICA</b>		
02.07.01	Eletrocalha metálica , galvanizada perfurada (300x100x300) mm	m	72,00
02.07.02	Ponto seco para instalação para instalação de som , tv alarme e logica , incluindo eletroduto de pvc rígido e caixa com espelho	und	72,00
02.08	<b>COMBATE A INCENDIO E SPDA</b>		
02.08.01	Cabo de cobre nu de 50mm2	m	300,00
02.08.02	Extintor de agua pressurizada de 10L com sinalização	und	4,00
02.08.03	Extintor de pó químico seco de 6kg com sinalização	und	4,00
02.08.04	Haste de aterramento de 3/4" de 3,0m conector, tubo de concreto e brita	und	60,00
02.08.05	Hidrante de parede (abrigo 70cmx50cmx25cm) em chapa zincada , de embutir com moldura removível, cesta com 2 mangueira de 15m, registro de 2 1/2" , requite fixo 13mm e conexões )completo	und	2,00
02.08.06	Hidrante de passeio c/ registro de 2 1/2" com caixa de (40x50) cm de ferro, com tampa metálica , caixa de passagem e conexões	und	1,00
02.08.07	Para raio tipo franklin com mastro , sinalizador, conjunto de estaiamento - completo	und	3,00
02.08.08	Sistema de pressurização com duas bombas 3CV , tanque manometro, valvula de retenção e registro	und	1,00
02.08.09	Tubulação galv. D=2 1/2" com conexões e pintura esmalte	m	26,00
02.09	<b>HIDRAULICA E SANITÁRIA</b>		
02.09.01	Caixa d'água de fibra de vidro cap=3000L completa	und	2,00
02.09.02	Caixa de inspeção 60x60x60cm em alvenaria de blocos de concreto e revestimento interno c/ cimento e areia traço 1:4 com tampa em concreto armado	und	13,00
02.09.03	Caixa de pvc sifonada 100x100x50mm com grelha	und	9,00
02.09.04	Caixa de pvc sifonada 150x150x50mm	und	2,00
02.09.05	Ponto hidraulico de 25mmx1/2" , incluindo rasgo	pt	5,00
02.09.06	Ponto sanitário de d=100mm, completo com escavação e reaterro	pt	15,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM  
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga  
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº 06.279.103/0001-19  
E-mail: [depro@ufma.br](mailto:depro@ufma.br) - Fone: 3301-8148

426  
S

8



CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CREDENCIAMENTO

Nº 47413/12 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE CAMPUS  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almir Peres M. Régio  
Eng Civil  
Superintendente CREA-MA

02.09.07	Ponto sanitário de d=40mm, completo com escavação e reaterro	pt	16,00
02.09.08	Ralo hemisférico tipo abacaxi de d=100mm	und	19,00
02.09.09	Ralo sinfonado de (100x100x50)mm	und	8,00
02.09.10	Registro de gaveta bruto d=50mm (2")	und	4,00
02.09.11	Registro de gaveta 3/4" com canoplã	und	1,00
02.09.12	Tubulação de pvc branco 100mm para drenagem de águas pluviais	m	226,00
02.09.13	Tubulação de pvc rígido para esgoto d=75mm com conexões escavação e reaterro	m	140,00
02.09.14	Tubulação de pvc marron de 60mm com conexões e escavação e reaterro	m	12,00
02.09.15	Tubulação de pvc marron de 60mm c/ conexões e escavação e reaterro.	m	24,00
<b>02.10</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
02.10.01	Barra de apoio L=80cm, em aço inoxidável d=1 1/4" para PNE	und	2,00
02.10.02	Cabide de aço inoxidável com dois ganchos	und	2,00
02.10.03	Cuba de louça de embutir, com válvula, sifão e engate em pvc e torneira metálica com arejador e acionamento metálico com arejador e acionamento automático - completo	und	15,00
02.10.04	Cuba de aço inoxidável (0,50x0,40x0,24)m para cozinha incluindo válvula, sifão, torneira com bancada móvel -compl.	und	1,00
02.10.05	Dispenser para toalha de papel intertravada em pvc branco	und	7,00
02.10.06	Espelho cristal e=4mm med. (0,50x0,90)m com boteira em aço inoxidável	und	9,00
02.10.07	Espelho cristal e=4mm med. (0,50x1,00)m com boteira em aço inoxidável	und	1,00
02.10.08	Meia saboneteira de embutir em aço inoxidável	und	2,00
02.10.09	Mictório de louça inclusive válvula de descarga de 1/2" e acessório em metal cromado	und	1,00
02.10.10	Papeleira de embutir (0,15x0,15)m em aço inoxidável	und	15,00
02.10.11	Registro de pressão cromado com canoplã de 1/2"	und	2,00
02.10.12	Saboneteira computador e reservatóriocap. 800ml em pvc branco	und	2,00
02.10.13	Tanque de marmore sintético comesfregador e cuba med. (1,12x0,55)m torneira de parede em metal cromado e acessórios	und	1,00
02.10.14	Válvula de descarga de 1 1/2" ou de 1 1/4" com tecla de acionamento, parafusos na moldura, específica no local público	und	1,00
02.10.15	Vaso sanitário com caixa acoplada completa assento, massa de vedação e parafusos	und	14,00
02.10.16	Vaso sanitário para portadores de necessidades especiais		

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM  
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga  
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº 06.279.103/0001-19

E-mail: [depro@ufma.br](mailto:depro@ufma.br) - Fone: 3301-8143

427  
25

A



CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 47413/13 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE CAMPUS  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almir Eanes M. Rêgo  
Eng. Civil  
Superintendente CREA-MA

	com assento, tubo e ligação, parafusos de fixação, massa de vedação	und	1,00
<b>02.11</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO</b>		
02.11.01	Revestimento de parede /teto com espuma akustic cinza grafite	m2	193,00
02.11.02	Piso de manta vinilica na cor azul	m2	193,00
02.11.03	Chapisco com argmassa cimento areia 1:3 e=5mm	m2	60,00
02.11.04	Lastro de concreto magro cck=10MPa para piso 6cm	m2	294,00
02.11.05	Piso de alta resistencia quadro de 1x1)m com junta plastica e regularização com cimento e areia traço 1:4	m2	294,00
02.11.06	Corte, lixamento e polimento de piso de alta resistencia	m2	20,00
02.11.07	Piso de granito verde ubatuba com cimento e areia 1:3	m2	7,00
02.11.08	Reboco com argmassa de cimento e areia traço 1:5	m2	60,00
02.11.09	Revestimento ceramico PEI-4, com regularização de cimento e areia 1:4 argmassa colante e rejuntamento	m2	18,00
02.11.10	Revestimento ceramico PEI-5, com regularização de cimento e areia 1:4 argmassa colante e rejuntamento	m2	56,00
02.11.11	Revestimento ceramico 5x24cm , com emboco de cimento areia 1:5 argmassa colante e rejuntamento	m2	19,00
02.11.12	Rodapé em granito verde ubatubã h=10cm , assente com cimento colante , regularização de cimento e areia 1:3 e rejuntamento	m2	420,00
02.11.13	Soleira em granito verde ubatuba (0,15x0,02)m, assente com cimento e areia traço 1:3	m	10,00
<b>02.13</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
	com junta plastica	m2	863,00
02.13.01	Piso de alta resistencia quadro de 1x1)m com junta plastica e regularização com cimento e areia traço 1:4	m2	260,00
<b>02.14.</b>	<b>DIVERSOS</b>		
02.14.01	Bancada de trabalho em pvc com estrutura em perfilde aluminio natural L=0,60m, com moduiações de metro a metro	m	10,00
02.14.02	Corrimão em tubo de aço inoxidável de 2"	m	20,00
02.14.03	Escada de marinheiro em aço inoxidável 2" conforme projeto	m	3,00
02.14.04	Estrutura metálica para passarela e escada(estudio) TV completa	kg	4550,00
02.14.05	Letras em aço inoxidável e oca h=0,95m	und	14,00
02.14.06	Perfil de aluminio (1x1)cm na cor preta	m	174,00
02.14.07	Tampo de granito verde ubatuba , testeira e rodamão , largura total 0,70m com apoios de aivenaria	m	6,00
<b>02.15</b>	<b>PINTURA</b>		
02.15.01	Pintura a base dagua em meio-fio 03 demãos	m2	243,00
02.15.02	Pintura com acrílico com selador e massa acrílica em paredes		

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM  
Av. dos Portugueses, s/n. - Campus Universitário do Bacanga  
São Luís - MA - CEP: 65085-681 / CNPJ nº06.279.103/0001-19  
E-mail: [depro@ufma.br](mailto:depro@ufma.br) - Fone: 3301-8143

28  
129

ca



CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 47413/13 Fls. 01 A 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE CAMPUS  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almir Peres M. Rêgo  
Eng. Civil  
Superintendente CREA-MA

02.15.03	Pintura esmalte sintético com fundo branco e massamento tres demãos em esquadrias de madeira.	m2	237,00
02.15.04	Pintura com esmalte sintético com jateamento comercial SA2, prime universal anticorrosivo alquidico tipo zarcão duas demãos em esquadrias de ferro	m2	169,00
02.15.05	Pintura para gesso	m2	1587,00
02.15.06	Pintura com textura acrilica em paredes externas 2 demãos	m2	727,00
03.	<b>CONSTRUÇÃO DA SALA DE TRANSMISSÃO / MURO DE PROTEÇÃO</b>		
03.01	<b>MOVIMENTO DE TERRA / FUNDAÇÃO</b>		
03.01.01	Escavação manual de valas até 2m	m3	18,00
03.01.02	Reatero manual de valas	m3	11,00
03.02	<b>SERVIÇOS EM CONCRETO</b>		
03.02.01	Aço CA-50 média diam. De 6,30 a 10mm	kg	316,00
03.02.02	Armação CA-60 fina até 7mm	kg	166,00
03.02.03	Concreto simples com betoneira fck=25MPa(preparo e lançamento )	m3	10,00
03.02.04	Forma madeira compensada resinada e=10mm para estrutura em geral com travamento e escoamento e reaproveitamento 5 vezes	m2	107,00
03.02.05	Formas de tabuas comum para concreto armado para fundação levando em conta a utilização 5 vezes	m2	10,00
03.02.06	Laje premoldada treliçada TGM 12 com isopor 12cm e capeamento 4cm de concreto fck=25MPa, para fundação e=5cm	m2	101,00
03.02.07	Lastro de concreto magro fck=10MPa	m3	8,00
03.02.08	Sapata corrida em alvenaria de bloco estrutural (14x19x39)cm, base armada (0,40x0,10)m e enchimento em concreto fck=20MPa, altura total de 0,60m	m	102,00
03.03	<b>ALVENARIA E DIVISÓRIAS</b>		
03.03.01	Alvenaria de tijolos ceramicos de 6 furos de (9x14x19)cm espessura seca de 9cm c/ argamassa de cimento e areia 1:5	m2	338,00
03.04	<b>ESQUADRIAS</b>		
03.04.01	Porta em metal med. (1,40x2,10)m com ferragens e tratamento acustico	und	1,00
03.04.02	Porta em metal med. (3,0x2,50)m com ferragens e com revestimento em laminado melaminico branco, forramento e ferragens - completo	und	1,00
03.04.03	Porta em chapa compensada med. (0,60x2,10)m com forramento e ferragens completa .	und	2,00
3.04.04	Vidro liso comum de e=4mm	m2	2,00
3.04.05	Porta de ferro de abrir , tipo chapa lisa -completa	m2	8,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM  
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga  
São Luís - MA - CEP. 65085-581 / CNPJ nº06.279.103/0001-19  
E-mail: [depro@ufma.br](mailto:depro@ufma.br) - Fone: 3301-8143

429  
9





CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CETERIDÃO  
Nº 474/13/12 Fls. 01 A 11.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE CAMPUS  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Jorge Almir Peres M. Régio  
Eng. Civil  
Superintendente CREA-MA

3.04.06	Janela de alumínio de correr para vidro	m2	2,00
<b>03.05</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO</b>		
03.05.01	Cabo isolado em pvc de 10mm2 e 0,75kV flexível	m	200,00
03.05.02	Cabo isolado em pc de seção de 6mm2	m	60,00
03.05.03	Disjuntor monofásico termomagnético de 30A	und	10,00
03.05.04	Disjuntor trifásico termomagnético de até 50A	und	21,00
03.05.05	Eletroduto de pvc roscavel d=3" com conexões, escavações e reaterro	und	40,00
03.05.06	Luminária de embutir (2x16)W, em chapa de aço galvanizada de alto brilho e refletancia, lampada fluorescente, reatores eletronicos de alta eficiencia -completa	und	12,00
03.05.07	Luminária de embutir (2x32)W, em chapa de aço galvanizada de alto brilho e refletancia, lampada fluorescente, reatores eletronicos de alta eficiencia -completa	und	12,00
03.05.08	Malha de aterramento completo com 3 haste de cobre 3mx5/8" com conector com aterragel -completa	und	1,00
03.06.09	Ponto de força de embutir até 600W, eletroduto d=3/4", cabo flexível de 2,5mm2 c/ tomada 2P+T em caixa 4x2"	und	19,00
03.05.10	Ponto de força de embutir, monofasicopara central mini central split (9000 a 30000)BTÚS med. 20m de distancia	und	3,00
03.05.11	Quadro de distribuição para 40 circuitos trifásicos com barra-mentos s/ disjuntor de embutir.	und	1,00
<b>03.06</b>	<b>HIDRAULICA E SANITÁRIA</b>		
03.06.01	Caixa de inspeção 40x40x40cm em alvenaria de blocos de tijolos estrutural com tampa C.A.	und	1,00
03.06.02	Ponto hidraulico de 25mmx1/2", incluindo rasgo	pt	2,00
03.06.03	Ponto sanitária de d=100mm, completo com escavação e reaterro	pt	1,00
03.06.04	Ponto sanitário de 40mm com escavação e reaterro	pt	1,00
03.06.05	Raio hemisférico tipo abacaxi de d=100mm	und	1,00
03.06.06	Tubulação de pvc branco 100mm para esgoto com conexões escavação e reaterro	m	10,00
03.06.07	Tubulação de pvc branco de 40mm com conexões e escavação e reaterro (esgoto)	m	12,00
03.06.08	Tubulação de pvc branco de 60mm com conexões e escavação e reaterro (esgoto)	m	12,00
03.06.09	Tubulação de pvc soldavel rigido (agua) D=32mm (1") com conexões com rasgo em alvenaria	m	10,00
<b>03.07.</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
03.07.01	Impermeabilização com manta asfaltica com camadas de regularização proteção mecanica de cimento e areia 1;4 e aditivo	m2	101,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM  
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga  
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº 06.279.103/0001-19

E-mail: [depro@ufma.br](mailto:depro@ufma.br) - Fone: 3301-8143

2100  
S

J



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 47413/12 Fls. 01 A 11

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA DE CAMPUS**  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS**

*Jorge Almir Peres M. Régio*  
 Eng. Civil  
 Superintendente CREA-MA

<b>03.08</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES E PISO</b>		
03.08.01	Chapisco com argmassa cimento areia 1:3 e=5mm	m2	676,00
03.08.02	Reboco com argmassa de cimento e areia traço 1:5	m2	676,00
03.08.03	Revestimento ceramico PEI-4, com regularização de cimento e areia 1:4 argmassa colante e rejuntamento	m2	44,00
03.08.04	Revestimento ceramico PEI-5, com regularização de cimento e areia 1:4 argmassa colante e rejuntamento	m2	4,00
03.08.05	Revestimento ceramico porcelanato (60x60)cm com regularização cimento e areia traço 1:4 argmassa colante e rejuntamento	m2	91,00
<b>03.09</b>	<b>DIVERSOS</b>		
03.09.01	Forro de gesso acatonado liso estruturado	m2	101,00
<b>03.10.</b>	<b>PINTURA</b>		
03.10.01	Pintura com tinta acrilica com aplicação de selador em paredes com massa acrilica	m2	431,00
03.10.02	Pintura esmalte sintético com fundo branco e emassamento sobre esquadrias de madeira	m2	33,00
03.10.03	Pintura sobre gesso 3 demãos	m2	101,00
03.10.04	Pintura com tinta acrilica sobre elementos vazados sem massa e sem selador	m2	21,00
<b>04.</b>	<b>LIMPEZA</b>		
04.01	Limpeza geral da obra	m2	2500,00

431  
 9

Atestamos, ainda, que os serviços desenvolveram-se satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, e nada havendo que desabone a conduta da empresa.

São Luis (MA) 23 de agosto de 2012.

*Alterado de Jesus Ferreira de Sena*  
**Alterado de Jesus Ferreira de Sena**  
 Diretor do departamento de Projetos e Obras  
 PRECAM/UFMA

*João Antônio Brusca Almeida*  
**João Antônio Brusca Almeida**  
 Engenheiro Civil  
 Fiscalização de Obras  
 Mat. IBRAPP nº 00160

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.159, de 21/10/1966 - São Luis - Maranhão.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**796593/2018**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**  
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011027985765056810** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/03/2018 Baixada em: 01/03/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**  
Endereço do contratante: PRAÇA GONÇALVES DIAS, Nº 351 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65020240  
Cidade: SAO LUIS  
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Valor do contrato: R\$ 317.653,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PORTUGUESES Nº1966 Nº:  
Complemento: Bairro: BACANGA UF: MA CEP: 650805  
Cidade: SAO LUIS  
Data de início: 15/03/2016 Conclusão efetiva: 08/06/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.279.103/0001-19  
Atividade Técnica:

**Observações**

RESPONSABILIDADE TECNICA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITAS E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS, RECUPERAÇÃO DE PISO NO CCBS E ADAPTAÇÕES DE SALAS NO CCSO CONFORME CONTRATO Nº 05/2016 -CEL /PCU SICON Nº 08/2016 ESTABELECIDO ENTRE ESTA EMPRESA E A UFMA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 796593/2018**  
**14/03/2018, 15:48**  
**Z40A9**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z40A9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/11/2021, às 09:22.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luis – Maranhão.

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADO  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Edmilson Marques de Oliveira - CONFEA Nº 110279851-6 que a Empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA com CNPJ Nº 10.716.914.0001-07, com sede na Avenida Principal nº 381 – bairro Inhaúma em Raposa Maranhão, está executou os Serviços de CONSTRUÇÃO DE GUARITAS, INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS E RECUPERAÇÃO DE PISO CCBS E ADAPTAÇÕES EM SALAS NO CCSO, no campus do Bacanga, da Universidade Federal do Maranhão, com as seguintes características:

1. Concorrência Nº 09/2015-CEL/PCU- SÍDEC Nº 09/2015
2. Prazo de execução 15/03/2016 a 15/06/2016
3. Contrato entre a Universidade Federal do Maranhão e a Empresa Edmilson M de Oliveira Contrato nº05/2016-CEL/PCU - SICON nº08/2016.
4. Planilha de Serviços executados em anexo ao Atestado de Capacidade Técnica
5. ART Nº MA 00011027985765056810

Atestamos ainda que a empresa executora e o seu responsável técnico acima, tiveram bom desempenho, cumprido tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais, inexistindo portanto fato que desabone suas idoneidades.

São Luis- MA, 27 de fevereiro de 2018.

*Deivid Pereira*  
Deivid Pereira  
Prefeito de Campus  
Mat: 2307426

*Edmilson M de Oliveira*  
Edmilson M de Oliveira  
Engenheiro Civil  
Fiscalização de Obras

*Fidelina de O. Gomes*  
FIDELINA DE O. GOMES  
FISCAL DA OBRA

433  
S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 em



Certidão nº 796593/2018  
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



Concorrência Nº 09/2015-CEL/PCU- SÍDEC Nº 09/2015

CONSTRUÇÃO DE GUARITAS, INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS E RECUPERAÇÃO DE PISO CCBS E ADAPTAÇÕES EM SALAS NO CCSO

ORÇAMENTO ANALÍTICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
0101	TAXA DO CREA- ART DE OBRAS ACIMA DE 15.000,00	UND	1,00
0102	TAXA DA PREFEITURA (CONSTRUÇÃO)	M²	661,33
0103	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M²	35,00
0104	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA ARA OBRA- INSTALAÇÃO MINIMA	UND	2,00
0105	INST/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/ CANT OBRA, M³-CHAVE 100 A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	2,00
0106	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 ( CIMENTO E AREIA)	M²	30,00
0107	TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA 26, ALTURA 2M, C/ESTRUTURA EM PEÇAS DE MADEIRA(3X3)" A CADA 2,00 M CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL (INFERIOR E SUPERIOR) C/ PEÇAS DE MADEIRA (1X2)"	M²	70,00
0108	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALÇÕES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS	M²	15,00
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
0201	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	100,00
<b>03</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE GUARITAS DO CCSO</b>		
0301	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
030101	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	M²	7,40
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	7,00
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M²	1,48
0302	INFRAESTRUTURA		
030201	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPRO SX	M²	20,00
030202	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROF. MAIOR QUE 1,50M SERP SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	20,00
030203	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA INCL. LANÇAMENTO	M³	1,68
030204	LOCAÇÃO CONVECIONAL DE OBRA ATRAVES DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, EM REAPROVEITAMENTO	M²	35,42
030205	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14XQ9X39CM, ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:00, 2S:4 (CIMENTO, CAL, AREIA)	M²	12,20
030206	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) PREPARADO MANUAL	M²	3,29

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 emitida em



Certidão nº 796593/2018  
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



030207	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10% )/DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	63,70
030208	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ARE 2,00 PROFUNDIDADE	M <sup>3</sup>	6,48
030209	REATERRO MANUAL APOLOADAO VALA OU CAVA	M <sup>3</sup>	5,24
030210	APOLOAMENTO PISO/FUNDO VALA C/MACO 30KG	M <sup>2</sup>	35,42
0303	SUPERESTRUTURA		
030301	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPRO 5X	M <sup>2</sup>	39,90
030302	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M <sup>3</sup>	0,40
030303	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROF. MAIOR QUE 1,50M SERP SERVIÇOS PRELIMINARES	M <sup>2</sup>	39,90
030304	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA INCL. LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	3,00
030305	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10% ) /DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	206,05
0304	PAREDES E ALVENARIAS		
030401	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 09X19X39CM, ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:00, 25:4 (CIMENTO, CAL, AREIA)	M <sup>2</sup>	18,12
0305	ESQUADRIAS		
030501	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2 M	M	3,20
030502	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA SEMI OCA LARG: 080 E H. 2,10 INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR	UND	1,00
030503	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA LINHA 25	M <sup>2</sup>	7,80
030504	PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3, 50MX1,80M INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERRO ZARLADO UMA DEMAO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS	UND	2,00
0306	IMPERMEABILIZAÇÕES		
030601	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ALVENARIA, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M <sup>2</sup>	0,59
030602	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M <sup>2</sup>	3,29
030603	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALATICA 4 MM	M <sup>2</sup>	5,29
030604	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAO	M <sup>2</sup>	9,51
0307	REVESTIMENTOS E PAREDES		
030701	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M <sup>2</sup>	18,12
030702	EMBOÇO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 0CM, PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	18,12
030703	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	36,24
030704	CHAPISCO EM TETO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	5,29

435

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 em



Certidão nº 796593/2018  
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



030705	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA) PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	18,12
0308	PAVIMENTAÇÃO		
030801	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	4,00
030802	RODAPE EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	8,00
030803	PISO CERÂMICO 1A PEI4 30X30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M <sup>2</sup>	4,00
0309	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
030901	PONTO SECO P/ LÓGICA E TELEFONIA INCLUINDO ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 20MM, C/ CAIXA E RASGO E ENCHIMENTO	PT	4,00
030902	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRÃO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIAÇÃO ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO	PT	1,00
030903	CABO DE COBRE ISOLADO DE OVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM <sup>2</sup> FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
030904	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
030905	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2	PT	2,00
030906	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UND	4,00
030907	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UND	6,00
030908	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 a 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
030909	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
030910	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
0310	INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
031001	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA DE EXECUÇÃO	UND	1,00
031002	TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE R 150MM C/ ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
0311	PINTURAS		
031101	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/ DEMAQ EM ZARÇAO P/ ESQUEDRIA FERRO	M <sup>2</sup>	21,00
031102	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M <sup>2</sup>	4,03
031103	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M <sup>2</sup>	4,03
031104	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M <sup>2</sup>	18,12
031105	EMASSAMENTO C/ AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M <sup>2</sup>	18,12
0312	DIVERSOS		

436  
S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018



Certidão nº 796593/2018  
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



031201	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,00
031202	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,00
031203	PEITORIL EM GRANITO LARGURA 15 CM. ASSENTE COM CIMENTO COLANTE	M	6,00
031204	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADA EM ARGAMASSA COLANTE	M	0,80
031205	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA E=2,5COM. LARGURA=60CM-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	M	4,00
<b>04</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE GUARITA EM FRENTE AO COLUN</b>		
0401	INFRAESTRUTURA		
040101	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPRO 5X	M <sup>2</sup>	22,50
040102	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROF. MAIOR QUE 1,50M SERP SERVIÇOS PRELIMINARES	M <sup>2</sup>	22,50
040103	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA INCL. LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	2,47
040104	LOCAÇÃO CONVECIONAL DE OBRA ATRAVES DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, EM REAPROVEITAMENTO	M <sup>2</sup>	134,70
040105	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) PREPARADO MANUAL	M <sup>2</sup>	7,63
040106	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10% ) /DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	127,40
040107	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ARE 2,00 PROFUNDIDADE	M <sup>3</sup>	9,12
040108	REATERRO MANUAL APOLOADAO VALA OU CAVA	M <sup>3</sup>	4,62
040109	APIOAMENTO PISO/FUNDO VALA C/MACO 30KG	M <sup>2</sup>	134,70
0402	SUPERESTRUTURA		
040201	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPRO 5X	M <sup>2</sup>	94,88
040202	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M <sup>3</sup>	0,46
040203	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROF. MAIOR QUE 1,50M SERP SERVIÇOS PRELIMINARES	M <sup>2</sup>	94,88
040204	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA INCL. LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	5,72
040205	ESCORAMENTO DE LAJE COM ESCORAS METALICAS	M <sup>2</sup>	26,00
040206	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10% ) /DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	412,10
0403	PAREDES E ALVENARIAS		
040301	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1 0,5:1:1 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M <sup>2</sup>	111,40
0404	ESQUADRIAS		
040401	GRADIL EM METALON 30X30 ESPAÇADOS A CADA 10 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE	M <sup>2</sup>	4,00
040402	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2 M	M <sup>2</sup>	5,00

*437*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 em



Certidão nº 796593/2018  
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas

*Conf. 09/03*





040403	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA SEMI OCA LARG: 080 E H: 2,10 INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR	UND	1,00
040404	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	1,00
040405	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA LINHA 25	M <sup>2</sup>	4,70
0405	IMPERMEABILIZAÇÕES		
040501	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M <sup>2</sup>	26,70
040502	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAO	M <sup>2</sup>	26,70
040503	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAO	M <sup>2</sup>	4,21
0406	REVESTIMENTOS E PAREDES		
040601	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA EMBOÇO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	20,00
040602	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	20,00
040603	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	222,80
040604	CHAPISCO EM TETO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	26,00
040605	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA) PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	202,80
040606	REBOCO EM TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA) PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	26,00
0407	PAVIMENTAÇÃO		
040701	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	118,65
040702	RÓDAPE EMCERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNRTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	10,00
040703	PISO CERAMICO 1A PEI4 30X30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M <sup>2</sup>	7,80
040704	CIMENTADO RUSTICO E= 2,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1 4, PREPARO MANUAL	M <sup>2</sup>	110,85
0408	INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS		
040801	PONTO SECO P/ LOGICA E TELEFONIA INCLUINDO ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 20MM, C/ CAIXA 4X2 E RASGO E ENCHIMENTO	PT	4,00
040802	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO	PT	1,00
040803	CABO DE COBRE ISOLADO DE OVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM <sup>2</sup> FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
040804	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
040805	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2	PT	6,00

438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 em



Certidão nº 796593/2018  
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



040806	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UND	12,00
040807	PONTO DE TOMADA ( CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UND	10,00
040808	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 a 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
040809	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
040810	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
0409	INSTALACOES HIDROSANITARIAS		
040901	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
040902	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA DE EXECUÇÃO	UND	2,00
040903	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50CM SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
040904	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA 25 MM 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
040905	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO E SIFAO 1680 1" 1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO REBICHO EM PVC FORNECIMENTO	UND	1,00
040906	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM- MEDIA 1,10 DE TUBO DE DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO DE PVC 90 GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	3,00
040907	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" MEDIA 5,00 DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	3,00
040908	TUBO DE PVC ESGOTO SERIE R 150MM C/ ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
040909	REGSTRO DE GAVETA 1", BRUTO LATAO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
040910	VASO SANITARIO COM CAIXA E DESCARGA ACOPLADA LOUCA BRANCA	UND	1,00
040911	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
0410	PINTURA		
041001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	8,06
041002	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	8,06
011003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	248,20
011004	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAOS	M²	248,20
0411	DIVERSOS		
041101	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,00

439  
S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, emitida em 14/03/2018



Certidão nº 796593/2018  
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas



041102	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,00
041103	PEITORIL EM GRANITO LARGURA 15 CM, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE	M	8,00
041104	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADA EM ARGAMASSA COLANTE	M	6,00
041105	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA E=2,5COM. LARGURA=60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
<b>05</b>	<b>INSTALACAO DE CONCERTINA EM MURO DA UFMA</b>		
0501	PAREDES E PAINELIS		
050101	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PARA FECHAMENTO DE BLOCOS CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PARA FECHAMENTO DE BLOCOS VAZADOS, CONSUMO 150 KG/M³ PREPARO EM BETONEIRA	M³	4,00
050102	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	500,00
0502	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
050201	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL	M²	1440,00
050202	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA) PREPARO MANUAL	M²	1440,00
0503	PINTURA		
050301	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	1440,00
0504	DIVERSOS		
050301	CONCERTINA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 45 CM CADA, FIXADA EM HASTES METALICAS DE 1" A CADA 2,00 M	M	1800,00
<b>06</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PISO DO CCBS</b>		
0601	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
060101	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	388,91
0602	PAVIMENTAÇÃO		
060201	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M²	388,91
060202	RODAPE EM ALUMINIO ANODIZADO 1"	M	324,94
060203	PISO CERAMICO 1A PEI4 30X30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M²	388,91
<b>07</b>	<b>ADAPTAÇÕES DE DIVERSAS SALAS- CCBS</b>		
0701	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
070101	RETIRADA E ISOLAMENTO DE PONTO ELETRICO	UND	28,00
070102	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M²	1,68
0702	ESQUADRIAS E DIVISORIAS		
070201	DIVISORIA EM PAINEL PVC 35MM C/MOTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL INCLUINDO VIDRO	M²	9,66
070202	FERRAGENS PARA DIVISORIA EM PVC		1,00
070203	PORTA DE MADEIRA ALMOFADA SEMI OCA LARG: 080 E H: 2,10 INCLUIDO ADUELA, ALIZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR	UND	21,00
070204	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA LINHA 25	M²	6,95

*Handwritten signature/initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 em



Certidão nº 796593/2018  
17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas

*Handwritten signature/initials*



0703	INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA		
070301	PONTO SECO P/ LOGICA E TELEFONIA INCLUINDO ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 20MM, C/ CAIXA 4X2 E RASGO E ENCHIMENTO	PT	51,00
070302	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2	PT	2,00
070303	PONTO DE TOMADA ( CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	PT	53,00
0704	PINTURA		
070401	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M <sup>2</sup>	343,37
070402	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAOS	M <sup>2</sup>	343,37
0705	DIVERSOS		
070501	PELICULA DE CONTROLE SOLAR	M <sup>2</sup>	7,95
070502	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M <sup>3</sup>	0,02
070503	BANCADA RETA L=0,60M, H=0,75M EM PAINEL DE PVC 35MM C/MOTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL INCLUINDO PRATELEIRA L0,35M	M	47,75
070504	ARMARIO SUSPENSO COM PORTA COM FECHADURA L=0,40M H=0,80 EM PAINEL PVC 35MM C;MOTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL INCLUINDO L=0,25M	M	3,00
070505	ARMARIO COM PORTA COM FECHADURA L0,40M, H0,80M COM PAINEL PVC 35MM COM MOTANTES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL INCLUINDO PRATELEIRA L=0,25M	M	3,00
<b>08</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
0801	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	82,66
0802	TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA FORA	M <sup>3</sup>	82,66
0803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M <sup>2</sup>	1661,33
	<b>TOTAL</b>		

*Handwritten marks:*  
 444  
 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796593/2018, em 14/03/2018 emitida



*Handwritten signature of Deivid Porto Ferreira*  
 Deivid Porto Ferreira  
 Eng Civil

Profeta da PCUUFMA  
 Profeta do Campus  
 Mat: 2307496

*Handwritten signature of Maura Edna Raposo Souza*  
 Maura Edna Raposo Souza  
 Enga Civil  
 Fiscal da Obra

*Handwritten signature of Freidilmar de J.C. dos Santos*  
 Freidilmar de J.C. dos Santos  
 Técnico em Edificações  
 Fiscal da Obra

Certidão nº 796593/2018  
 17/11/2021, 09:22

Chave de Impressão: Z40A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2018 e contém 1 folhas





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**776183/2016**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**  
 Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **488838** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/03/2011 Baixada em: 30/10/2012  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA** CPF/CNPJ: **06.279.103/0001-19**  
 Endereço do contratante: PRACA GONCALVES DIAS, N 351 Nº:  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: R\$ 858.026,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: AV. DOS PORTUGUESES Nº:  
 Complemento: Bairro: CAMPUS DO BACANGA  
 Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000  
 Data de início: Conclusão efetiva:  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA CPF/CNPJ: 06.279.103/0001-19

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 2500 M2;**

**Observações**

RESPONSABILIDADE TECNICA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DO EDIFICIO SEDE DA TV UNIVERSITARIA-UFMA E CONSTRUCAO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA SOB TORRE. PRAZO DA OBRA-EXECUCAO: 06 (SEIS) MESES. CONTRATO N 04/2011-CEL/PRECAM-SICON N 06/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014834/2010-87. ORDEM DE SERVICIO N 011/2011.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 776183/2016**  
**28/12/2016**  
**1yDDZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1yDDZ





**Universidade Federal do Maranhão**  
 Prefeitura da Cidade universitária  
 Departamento de Projetos e Obras  
 CNPJ: 06.279.103/0001-19

**ATESTADO CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL**

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto as Repartições Publicações Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de economias mista e Entidades Privadas, que a empresa **Edmilson M de Oliveira (E M ENGENHARIA E CONSULTORIA)** com CNPJ Nº 10.716.914.0001/07 SEDIADA NA Rua Barão de Itapary, quadra 05 - nº15 - Altos do Calhau em São Luis - MA executou e concluiu os Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITARIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no Campus Universitário do Bacanga, no Município de São Luis MA, de acordo com o Contrato nº 04//2011CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011. assinado com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA e conforme as características a seguir relacionadas:

*Handwritten signature in blue ink.*

- (A) RESPONSÁVEL TÉCNICO : **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**  
Engenheiro Civil - CREA Nº 110279857-6
- (B) OBJETO DO CONTRATO Nº04/2011 CEL/PRECAM-SICON Nº06/2011 -  
Serviços de Complementação do Edifício Sede da TV UNIVERSITARIA e CONSTRUÇÃO DA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DA SOB TORRE, no CAMPUS UNIVERSITARIO DO BACANGA em SÃO LUIS -MA
- (C) LOCALIZAÇÃO Complexo Universitario da UFMA - bairro Bacanga em São Luis do Maranhão
- (D) TIPO DE CONTRATO : Contrato sob o regime de empreitada por preço global"
- (E) NATUREZA DA OBRA : Execução de Serviços de Complementação do Edifício Sede da Tv Universitária e Construção da sala de Equipamentos de Transmissão de Energia
- (F) PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:  
Periodicidade 05 dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2011

**PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS -COMPLEMENTAÇÃO DA TV UNIVERSITÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT.
<b>01.</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
01.01	Demolições de divisória de gesso no pav. Terreo	m2	95,00	2,79
01.02	Demolição de regularização de piso e remoção de material	m2	377,70	2,27
01.03	Demolição de piso korodur no pavimento terreo	m2	433,00	10,70
<b>02.</b>	<b>SERVIÇOS EM CONCRETO</b>			
02.1	Concreto FCK=25MPa, traçada em betoneira, preparo e			
<b>02.</b>	<b>Alvenarias e Divisórias</b>			
2.01	Alvenaria de tijolos ceramicos de 6 furos com argamassa cimento e areia traço 1;5 no pav. Terreo	m2	187,00	16,96
02.02	Divisória de gesso e=8cm pavimentos terreo e primeir			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776183/2016, em 28/12/2016 emitida



Certidão nº 776183/2016  
17/11/2021, 09:33  
Chave de Impressão: 1YDDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2016 e contém 2 folhas



02.02	sa cimento e areia traço 1:5 no pav. Terreo	m2	187,00	16,96
	Divisória de gesso e=8cm pavimentos terreo e primeir pavimento e no auditorio (tela de projeção)	m2	265,00	32,54
<b>03.</b>	<b>COBERTURA</b>			
03.01	Madeiramento p/ teha de fibrocimento de 6mm auditório e estudio	m2	370,00	22,23
03.02	Telhamento com telha de fibrocimento de 6m auditório e estudio	m2	400,00	21,01
03.03	Cumieira de fubrocimento de 6mm auditório e estudio	und	28,00	48,97
<b>04.</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
04.01	Impermeabilização com manta asflatica com camada regularização proteção mecanica de cimento e areia 1:4	m2	494,00	33,21
<b>05.</b>	<b>REVESTIMENTO E PISO</b>			
05.01	Chapisco de fixação argamassa de 1:3 e=5mm	m2	1147,00	3,08
05.02	Reboco de cimento e areia traço 1:5	m2	1147,00	7,25
05.03	Lastro de concreto fck=10MPa para piso e=6cm	m2	617,70	12,75
05.04	Piso de alta resistencia quadro de 1x1)m com junta plastica e regularização com cimento e areia traço 1:4 pavimento terreo (area administrativa)	m2	433,00	62,18
05.05	Regularização de contra piso (estudio e autitório)	m2	377,70	11,73
05.06	Nivelamento de piso com argamassa cim/areia traço 1:3 e=3cm (pav.superior)	m2	193,00	11,73
<b>06.</b>	<b>DIVERSOS</b>			
06.01	Escada tipo marinheiro em aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus p/ metro	m	141,02	10,50
06.02	Fornecimento e colocação de tela em aço galvanizado 1" tipo hexagonal para reforço de alvenaria	m2	1147,00	7,95
06.03	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	8,64	144,00
<b>07.</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>			
10.01	Registro gaveta de 32mm com canopla	und	1,00	79,23
10.02	Registro gaveta de 25mm com canopla	und	4,00	53,70
	Registro pressão c/ canopla e chuveiro de 1/2" - metal cromado	und	6,00	32,77
10.04	Tubo em PVC de 150mm para drenagem com conexões	m	60,00	31,86

*Handwritten signature/initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 776183/2016, em 28/12/2016 emitida



Atestamos, ainda, que os serviços desenvolveram-se satisfatoriamente, obdecendo aos projetos, especificações e normas tecnicas, e nada havendo que deabone a conduta da empresa.

São Luis (MA) 23 de agosto de 2015 .

*Handwritten signature of Alferado de Jesus Ferreira de Sena*  
 Alferado de Jesus Ferreira de Sena  
 Diretor do departamento de Projetos e Obras  
 PRECAM/UFMA

*Handwritten signature of Cezar Nobre Braga*  
**CEZAR NOBRE BRAGA**  
 Eng. Civil  
 Eng.º Seg. Trabalho  
 CONFEA Nº 110354855  
 CREA 0080/0-MA

Certidão nº 776183/2016  
 17/11/2021, 09:33

Chave de Impressão: 1VDDZ  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/12/2016 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**807429/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**  
Registro: **1102798576MA** RNP: **1102798576**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180149346** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2018 Baixada em: 01/03/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **EDMILSON M. DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM** CPF/CNPJ: **05.646.807/0001-10**  
Endereço do contratante: AVENIDA CARLOS FIGUEIREDO Nº: 10  
Complemento: Bairro: MANIGITUBA  
Cidade: Vitória do Mearim UF: MA CEP: 65350000

Contrato: 0017/2017 Celebrado em: 16/03/2017  
Valor do contrato: R\$ 1.013.769,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: 10  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CARLOS FIGUEIREDO Bairro: MANIGITUBA  
Complemento: UF: MA CEP: 65350000

Cidade: Vitória do Mearim Conclusão efetiva: 20/01/2018

Data de início: 26/04/2017 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 15000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 15000.00 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM VITORIA DO MEARIM MA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 807429/2018**  
**21/11/2018, 11:33**  
**7Z63A**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7Z63A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 01/09/2021, às 15:11.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM**  
**SECRETARIA DE OBRAS**


**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL**


Atestamos para os devidos fins que sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Edmilson Marques de Oliveira – CONFEA nº 110279857-6 que a empresa EDMILSON M. DE OLIVEIRA com CNPJ: 10.716.914/0001-07 com sede na avenida principal nº 381 – bairro inhaúma em Raposa Maranhão, executou os serviços de recuperação para manutenção dos prédios públicos da Prefeitura de Vitória do Mearim com as seguintes características:

1. Processo administrativo Nº 014294/2016-31 contrato nº 13/2017- NC/PROG- do PREGÃO 103/2016
2. Prazo de execução 26/04/2017 a 20/01/2018
3. Contrato nº 13/2017 celebrado por ata de adesão entre a Prefeitura de Vitória do Mearim e empresa Edmilson M. de Oliveira – CNPJ: 10.716.914/0001-07
4. Planilha de Serviços executados em anexo ao atestado de capacidade técnica
5. ART Nº MA 20180149346


Atestamos ainda que a empresa executora e o seu responsável técnico acima, tiveram bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone suas idoneidades.

São Luís MA, 07 de agosto de 2018

  
 Engº Luis de Jesus Jardim  
 CREA 110760953-4

  
 Dédina Maria Correia Coelho  
 Prefeita Municipal  
 Vitória do Mearim/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida em



Certidão nº 807429/2018  
 01/09/2021, 15:11

Chave de Impressão: 7263A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



EMPRESA: E.M.ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM

LOCAL: VITÓRIA/MA

DATA: 26/04/2017 a 20/01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
01.01	TAXA DO CREA - ART DE OBRAS ACIMA DE 15.000,00	UN	1,00
01.02	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.000,00
01.03	TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA 26, ALTURA 2M, C/ESTRUTURA EM PEÇAS DE MADEIRA (3X3)" A CADA 2,00M; CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL (INFERIOR E SUPERIOR) C/PEÇA DE MADEIRA (1X2)"	M2	3.600,00
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	100,00
<b>03</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
03.01	RASPAGEM DE PINTURA PVA	M2	4.878,00
03.02	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	6.570,00
03.03	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	195,00
03.04	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	38,00
03.05	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	27,00
03.06	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	15,00
03.07	DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE	M2	145,03
03.08	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	87,18
03.09	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	600,00
03.10	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	82,25
03.11	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	2.401,00
03.12	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	703,22
03.13	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	118,36
03.14	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUIJOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	75,25
<b>04</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
04.01	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	600,00
04.02	ALVENARIA EM TUIJO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	215,00
04.03	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	40,00
04.04	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	8.694,00
04.05	REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM	M2	1.920,00
04.06	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	455,00
04.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DE PVC, INCLUINDO ESTRUTURAS EM PERFIS DE ALUMINIOS E PEQUENAS FERRAGENS	M2	4.234,00
<b>05</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
05.01	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M/LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	6.045,00
05.02	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	60,00
05.03	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	6.068,00
05.04	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	250,00
05.05	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	800,00
05.06	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	3.752,00

Eng. Luis de Jesus Jardim  
CREA 110760953-4

Diliana Maria Correia  
Prestia Municipal  
Vitória do Mearim/MA

Julia  
S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida em



Certidão nº 807429/2018  
01/09/2021, 15:11

Chave de Impressão: 7Z63A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



VITÓRIA DO MEARIM

PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM

EMPRESA: E.M.ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM

LOCAL: VITÓRIA/MA

DATA: 28/04/2017 a 20/01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
05.07	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	M2	18.356,00
<b>06 PAVIMENTAÇÃO</b>			
06.01	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E LASTRO IMPERMEABILIZADO	M2	130,00
06.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	2.620,00
06.03	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	219,00
06.04	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	4.034,00
06.05	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	3.240,00
06.06	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	267,50
06.07	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	114,30
06.08	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	2.690,00
06.09	PISO EM BORRACHA SINTETICA ESPESSURA 7MM, PASTILHADO, ASSENTADO EM COLA	M2	710,00
06.10	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREPARO MECANICO E= 7CM	M2	200,12
06.11	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	M2	501,30
06.12	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	501,30
06.13	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	M2	375,20
06.14	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	286,40
06.15	RODAPE EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	68,11
06.16	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	1.911,00
06.17	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	220,30
06.18	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	M2	3.500,00
<b>07 ESQUADRIAS E VIDROS</b>			
07.01	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1.200,00
07.02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	600,00
07.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	600,00
07.04	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	45,23
07.05	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM QUARNICOES	M2	62,30
07.06	PEITORIL EM GRANITO LARGURA 15CM, ASSENTE COM CIMENTO COLANTE	M	250,56
07.07	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	10,00
07.08	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	10,00
08	PINTURA		

*Eug. Luis de Barros Sobrinho*  
 Eng. Luis de Barros Sobrinho  
 CREA 110760953-4

*Dra. Maria Leticia*  
 Dra. Maria Leticia  
 Profa. Municipal  
 Vitória do Mearim

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 em



Certidão nº 807429/2018  
 01/09/2021, 15:11

Chave de Impressão: 7263A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



VITÓRIA DO MEARIM

PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM

EMPRESA: E.M.ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM

LOCAL: VITÓRIA/MA

DATA: 26/04/2017 a 20/01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
08.01	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAO S	M2	17.560,00
08.02	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO S	M2	17.560,00
08.03	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAO S	M2	4.000,00
08.04	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAO S	M2	6.000,00
08.05	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO S	M2	3.000,00
08.06	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	7.311,11
08.07	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	10.000,00
08.08	PINTURA A CAL 2 DEMAO S C/ FIXADOR	M2	9.000,00
<b>09 INSTALACAO HIDROSANITARIA</b>			
09.01	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	450,00
09.02	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
09.03	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	45,00
09.04	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,00
09.05	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	18,00
09.06	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
09.07	CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	14,00
09.08	CAIXA DE INSPECAO 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	19,00
09.09	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
09.10	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
09.11	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
09.12	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
09.13	TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
09.14	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
09.15	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
09.16	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
09.17	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
09.18	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
09.19	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
09.20	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
09.21	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
09.22	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
09.23	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
09.24	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
09.25	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
09.26	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00

*[Assinatura]*  
Eng. *[Assinatura]*  
CREA 110760953-4

*[Assinatura]*  
Dilmar Mano Carneiro  
Prefeito Municipal  
Vitória do Mearim/MA

*[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 em



Certidão nº 807429/2018  
01/09/2021, às 15:11

Chave de Impressão: 7Z63A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



VITÓRIA DO MEARIM

PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM

EMPRESA: E.M.ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM

LOCAL: VITÓRIA/MA

DATA: 28/04/2017 a 20/01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
09.27	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
09.28	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
09.29	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
09.30	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
09.31	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
09.32	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
09.33	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
09.34	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
09.35	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
09.36	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
09.37	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
09.38	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
09.39	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
09.40	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
09.41	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
09.42	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
09.43	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
09.44	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
09.45	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
09.46	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
09.47	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
09.48	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
09.49	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09.50	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0x34,0x11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"x1.1/2". VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.51	BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X80CM PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
09.52	MICITORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X26X83CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE UGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO	UN	11,00
09.53	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"x30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
09.54	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
09.55	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"x30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
09.56	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
09.57	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	22,00

*[Assinatura]*  
Eng.º *[Assinatura]*  
CREA 110760953-4

*[Assinatura]*  
Odivio Maria Compagnolo  
Prefeito Municipal  
Vitória do Mearim/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 2/11/2018 em



*4150*  
*[Assinatura]*

Certidão nº 807429/2018  
01/09/2021, 15:11

Chave de Impressão: 7263A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



VITORIA DO MEARIM

PREFEITURA DE VITORIA DO MEARIM

EMPRESA: E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE VITORIA DO MEARIM

LOCAL: VITORIA/MA

DATA: 26/04/2017 a 20/01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
09.58	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	18,00
09.59	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	18,00
09.60	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
09.61	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	110,32
09.62	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
09.63	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA	UN	24,00
09.64	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	UN	6,00
09.65	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
09.66	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 8MM PLASTIFICADO COLADO	M2	7,20
09.67	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA LAVATORIO COM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
09.68	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95,10
09.69	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	122,30
09.70	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
09.71	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	257,30
09.72	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	188,30
09.73	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
09.74	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
09.75	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
09.76	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
09.77	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
09.78	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	18,00
09.79	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
09.80	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	8,00
09.81	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	92,30
09.82	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,30
09.83	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,30

Eng. Luis de Jesus Jardim  
CREA 110760953-4

Diáma Mano  
Prefeita Municipal  
Vitoria do Mearim/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 em



451

Certidão nº 807429/2018  
01/09/2021, 15:11

Chave de impressão: 7263A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas



VITÓRIA DO MEARIM

PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM

EMPRESA: E.M.ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM

LOCAL: VITÓRIA/MA

DATA: 28/04/2017 a 20/01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
09.84	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	91,40
09.85	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	109,30
09.86	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO-DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.400,30
10.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.888,00
10.03	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	250,00
10.04	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	250,00
10.05	LAMPADA FLUORESCENTE 16W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	250,00
10.06	LAMPADA FLUORESCENTE 32W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.250,00
10.07	REATOR ELÉTRONICO 1X40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00
10.08	REATOR ELÉTRONICO 1X20W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00
10.09	REATOR ELÉTRONICO 2X20W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00
10.10	REATOR ELÉTRONICO 2X40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00
10.11	REATOR ELÉTRONICO 1X16W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00
10.12	REATOR ELÉTRONICO 1X32W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00
10.13	REATOR ELÉTRONICO 2X16W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00
10.14	REATOR ELÉTRONICO 2X32W PARA LAMPADA FLUORESCENTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00
10.15	CABO DE COBRE NU 10 MM2	M	3.245,10
10.16	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	1.850,30
10.17	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	2.001,10
10.18	CABO DE COBRE NU 70 MM2	M	2.555,10
10.19	CABO DE COBRE NU 95 MM2	M	3.000,10
10.20	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	400,00
10.21	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	650,00
10.22	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	385,30
10.23	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	202,40
10.24	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	275,10
10.25	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,30
10.26	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	295,10
10.27	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRÃO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIAÇÃO ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO	PT	85,00
10.28	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	155,00
10.29	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00
10.30	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	210,00
10.31	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	155,00

Eng.º Luis de Jesus Jardim  
CREA 110760953-4

Ordem Municipal nº 101/2018  
Prestado Municipal  
Vitória do Mearim/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 em



452  
6

Certidão nº 807429/2018  
01/09/2021, 15:11

Chave de Impressão: 7263A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEÁRIM

EMPRESA: E.M.ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEÁRIM

LOCAL: VITÓRIA/MA

DATA: 28/04/2017 a 20/01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
10.32	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	315,30
10.33	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	410,30
10.34	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	320,30
10.35	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	375,10
10.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	401,30
10.37	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,25
10.38	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	395,10
10.39	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	401,30
10.40	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 85 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
10.41	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
10.42	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
10.43	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	105,10
10.44	PONTO TOMADA 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA	PT	1.900,00
10.45	PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA	PT	1.500,00
10.46	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X32W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
10.47	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X18W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
10.48	LUMINARIA DE EMBUTIR 1X32W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00
10.49	LUMINARIA DE EMBUTIR 1X18W EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, REATOR ELETRONICO, LAMPADAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00
10.50	LUMINARIA GLOBO VIDRO LETOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W	UN	70,00
10.51	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	PT	80,00
10.52	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
10.53	PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4"	PT	90,00
10.54	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	70,00
10.55	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	80,00
10.56	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00
10.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00
10.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	90,00
10.59	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
10.60	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	72,00

*Eng. Luis de Jesus Jardim*  
CREA 110760953-4

*Olivia Maria Correia*  
Proeta Municipal  
Vitória do Meárim

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida em



453

Certidão nº 807429/2018  
01/09/2021, 15:11  
Chave de Impressão: 7Z63A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





VITORIA DO MEARIM

PREFEITURA DE VITORIA DO MEARIM

EMPRESA: E.M.ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE VITORIA DO MEARIM

LOCAL: VITORIA/MA

DATA: 26/04/2017 a 20/01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
10.61	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
10.62	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	150,00
10.63	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	234,00
10.64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
10.65	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSGAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	950,10
11	<b>DIVERSOS</b>		
11.01	DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS, (ENCARREGADO INCLUSO)	UN	15,00
11.03	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	40,00
11.04	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"	UN	36,00
11.05	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	55,00
11.06	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	60,00
11.07	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	60,00
11.08	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	40,00
11.09	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	56,00
11.10	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.	M	9.901,00
12	<b>COBERTURA</b>		
12.01	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	800,00
12.02	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EMOBADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	1.000,00
12.03	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 10M ATE 13M	M2	15.678,00
12.04	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60CM	M	4.000,00
12.05	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	25.679,00
12.06	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	6.450,00
12.07	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M2	13.589,00
13	<b>TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO</b>		
13.01	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	1.004,56
13.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM BORRACHA LIQUIDA VULCANIZADA A FRIO, INCLUSO TELA DE POLIESTER	M2	1.250,00
13.03	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	4.901,80
13.04	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	M2	2.556,67

Eng.º Luiz H. Gomes Junior  
CREA 110760953-4

Quilina Maria Carneiro  
Prefeita Municipal  
Vitoria do Mearim/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 em



Handwritten signature in blue ink.

Certidão nº 807429/2018  
01/09/2021, 15:11

Chave de Impressão: 7263A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM

EMPRESA: E.M. ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA DO MEARIM

LOCAL: VITÓRIA/MA

DATA: 25/04/2017 a 30/01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
13.05	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUIROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOIS	M2	1.878,34
14	SERVICOS COMPLEMENTARES		
14.01	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	101,30
14.02	LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE AÇO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA	M2	325,10
14.03	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	1.550,00
14.04	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSE (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M2	300,00
14.05	LIMPEZA AZULEJO	M2	80,00
14.06	LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS	M2	455,10
14.07	LIMPEZA ESQUADRIA FERRO COM SOLVENTE	M2	525,30
14.08	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	100,00
14.09	LIMPEZA FORRO	M2	130,30
14.10	LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO	M2	100,00
14.11	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	255,00
14.12	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA	M2	80,00
14.13	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	70,00
14.14	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	30,00
14.15	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	1.275,00
14.16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.550,00
TOTAL GERAL DA OBRA			

Eng. Luis de Jesus Jardim  
CREA 110760953-4

Dilaine Maria Cavali Costa  
Prefeita Municipal  
Vitória do Mearim/MA

Handwritten signature and initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807429/2018, em 21/11/2018 emitida

Certidão nº 807429/2018  
01/09/2021, 15:11

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2018 e contém 10 folhas





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 862688/2022**

**Emissão: 24/03/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: cBxBW**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA  
Registro: 1102798576  
CPF: 094.614.853-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 29/04/1982

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MARKIZE CONSTRUÇÕES EIRELI  
Registro: 0000004592  
CNPJ: 02.015.693/0001-11  
Data Início: 17/08/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: EDMILSON M. DE OLIVEIRA EIRELI  
Registro: 0000009839  
CNPJ: 10.716.914/0001-07  
Data Início: 07/04/2009  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 870681/2022**

**Emissão: 27/07/2022**

**Validade: 23/01/2023**

**Chave: 7Cy09**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: EDMILSON M. DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 10.716.914/0001-07

Registro: 000009839

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.100.000,00

Data do Capital: 06/03/2018

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCET A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBSERVAÇÃO: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL; NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA PRINCIPAL, 381, INHAUMA, RAPOSA, MA, 65138000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/04/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000009839EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA

Registro: 1102798576

CPF: 094.614.853-87

Data Início: 07/04/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA

CPF: 094.614.853-87

Função: ENGENHEIRO CIVIL

*Handwritten signature in blue ink.*





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.716.914/0001-07</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>09/03/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>E. M. ENGENHARIA E CONSULTORIA</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV PRINCIPAL</b>	NÚMERO <b>381</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.138-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>INHAUMA</b>	MUNICÍPIO <b>RAPOSA</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ASSESSORIAASCON@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 3236-1860</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/03/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

4588

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/01/2023 às 10:12:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 207133/22

**Data da**

26/10/2022 14:38:56

**Inscrição Estadual:** 123130603

**CPF/CNPJ:** 10716914000107

**Razão Social:** EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

**Endereço:** AVE PRINCIPAL, 381 CEP: 65138000 - INHAUMA

**Telefone:** (98)00000000

**Município:** RAPOSA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/02/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 09/01/2023 11:52:33



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.716.914/0001-07

Certidão nº: 918227/2023

Expedição: 09/01/2023, às 14:11:08

Validade: 08/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.716.914/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 001866/23

**Data da**

09/01/2023 11:50:17

**Inscrição Estadual:** 123130603

**CPF/CNPJ:** 10716914000107

**Razão Social:** EDMILSON M DE OLIVEIRA LTDA

**Endereço:** AVE PRINCIPAL, 381 CEP: 65138000 - INHAUMA

**Telefone:** (98)00000000

**Município:** RAPOSA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/05/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 09/01/2023 11:50:17





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI**  
**CNPJ: 10.716.914/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:39:07 do dia 05/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/06/2023.

Código de controle da certidão: **1A5F.3D57.5B54.B90A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*2022*



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Nº 1462

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal                      CPF/CNPJ  
21094521076914                      10.716.914/0001-07

Nome/Razão Social  
EDMILSON M. DE OLIVEIRA EIRELI

Endereço  
AVENIDA PRINCIPAL, 381, INHAÚMA, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

*4163  
CNPJ*

Requerida em: 09 de Janeiro de 2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 09 de Abril de 2023

Raposa - MA, 09 de Janeiro de 2023



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.716.914/0001-07  
**Razão Social:** EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI  
**Endereço:** AV PRINCIPAL 381 / INHAUMA / RAPOSA / MA / 65138-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/12/2022 a 29/01/2023

**Certificação Número:** 2022123101031964217274

Informação obtida em 09/01/2023 14:08:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

1164  
S