



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

308
L

Ao
Secretário de Estado das Cidades do Maranhão

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 006/2021, Processo Licitatório nº 55886/2021-SECID, Concorrência Pública nº 014/2021 do Estado do Maranhão, que tem por objeto: Contratação eventual e futura de empresa especializada na área de Engenharia Civil, para a execução dos serviços de conservação e/ou manutenção de pavimentação de vias Urbanas e Rurais na Regional de Caxias/MA, com o fornecimento de todos o materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no projeto básico.

Senhor, sirvo-me do presente para consultar Vossa Senhoria do Interesse em Aderir o procedimento em epígrafe para execução dos serviços abaixo relacionados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA.

Informo que com fulcro no art. 22, §1º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, formalizo a presente consulta sobre a possibilidade de **ADESÃO**, como carona à Ata de Registro de Preços nº 006/2021, Processo Licitatório nº 55886/2021-SECID, Concorrência Pública nº 014/2021, que tem por objeto: Contratação eventual e futura de empresa especializada na área de Engenharia Civil, para a execução dos serviços de conservação e/ou manutenção de pavimentação de vias Urbanas e Rurais na Regional de Caxias/MA, com o fornecimento de todos o materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no projeto básico, conforme os quantitativos e itens abaixo relacionados:



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

309
L

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREIO UNITÁRIO R\$		PREIO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							860.372,85	1.183.959,08
1.1	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	SICRO NOVO	un	7,00	33,34	45,88	233,38	321,16
1.2	CPU-01	Canteiro de Obra	PRÓPRIA	UND	0,33	225.751,93	310.657,23	75.250,64	103.552,41
1.3	CPU-02	Mobilização e Desmobilização	PRÓPRIA	UND	0,33	84.067,12	115.684,76	28.022,37	38.561,59
1.4	CPU-03	Administração Local	PRÓPRIA	UND	0,33	2.270.599,36	3.124.571,78	756.866,45	1.041.523,93
2	TERRAPLENAGEM - CBUQ/AAUQ							367.348,12	502.565,02
2.1	LIMPEZA								
2.2	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO NOVO	m³	11.090,63	2,69	3,70	29.833,78	41.035,31
2.3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	206.285,63	0,41	0,56	84.577,11	115.519,95
2.4	ATERRO								
2.5	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO NOVO	m³	8.872,50	2,69	3,70	23.867,03	32.828,25
2.6	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	495.085,50	0,41	0,56	202.985,06	277.247,88
2.7	4915618	Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida	SICRO NOVO	m³	0,00	1,99	2,74	0,00	0,00
2.8	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	8.872,50	2,94	4,05	26.085,15	35.933,63
3	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ							1.330.828,20	1.692.001,82
3.1	REFORÇO DE BASE								
3.2	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	0,00	0,66	0,91	0,00	0,00
3.3	CPU.SECID.006	Base em bica-corrída, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação	PRÓPRIA	m²	0,00	254,28	349,91	0,00	0,00



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

310
e

3.4	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00
3.5	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,50	0,69	0,00	0,00
3.6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
3.7	CPU-04	Aquisição de CM-30 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	20,95	4.753,88	5.763,60	99.593,79	120.747,42
3.8	CPU-05	Aquisição de RR-2C - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	15,36	2.279,39	2.763,53	35.002,88	42.437,46
3.9	CPU-06	Aquisição de CAP 50/70 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	191,19	2.939,76	3.564,17	562.048,42	681.428,45
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO							0,00	0,00
3.11	CPU-07	Transporte de CM-30 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	20,95	647,00	784,42	13.554,65	16.433,60
3.12	CPU-08	Transporte de RR-2C - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	15,36	647,00	784,42	9.935,49	12.045,75
3.13	CPU-09	Transporte de CAP 50/70 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	191,19	647,00	784,42	123.698,98	149.972,11
3.14	USINAGEM DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - TRANSPORTE							0,00	0,00
3.15	5914434	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada - filler	SICRO NOVO	tkm	8.496,53	0,44	0,61	3.738,47	5.182,88
3.16	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada - areia	SICRO NOVO	tkm	22.093,86	0,41	0,56	9.058,48	12.372,56
3.17	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada (brita 0 e brita 1)	SICRO NOVO	tkm	84.977,42	0,41	0,56	34.840,74	47.587,36
3.18	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada - pedrisco	SICRO NOVO	tkm	93.472,44	0,41	0,56	38.323,70	52.344,57
3.19	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ							0,00	0,00
3.20	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	SICRO NOVO	m ²	20.154,00	0,21	0,29	4.232,34	5.844,66
3.21	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m ²	34.125,00	0,15	0,21	5.118,75	7.166,25



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

311

2

3.22	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	t	2.990,48	104,86	144,30	313.582,12	431.526,80
3.23	CPU.SECID.007	Execução de camada de binder (e = 5 cm) para pavimentação asfáltica	PRÓPRIA	m²	0,00	44,18	60,80	0,00	0,00
3.24	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - (massa asfáltica)	SICRO NOVO	tkm	133.333,86	0,41	0,56	54.666,88	74.666,96
3.25	PAVIMENTO EM CBUQ - TAPA BURACO							0,00	0,00
3.26	4915678	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	SICRO NOVO	m²	0,00	287,15	395,15	0,00	0,00
3.27	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (bota fora)	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00
3.28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - TAPA BURACO							0,00	0,00
3.29	CPU-05	Aquisição de RR-2C - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	2.279,39	2.763,53	0,00	0,00
3.30	CPU-06	Aquisição de CAP 50/70 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	2.939,76	3.564,17	0,00	0,00
3.31	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - TAPA BURACO							0,00	0,00
3.32	CPU-08	Transporte de RR-2C - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	647,00	784,42	0,00	0,00
3.33	CPU-09	Transporte de CAP 50/70 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	647,00	784,42	0,00	0,00
3.34	TAPA BURACO - TRANSPORTE INSUMOS (MISTURA BETUMINOSA)							0,00	0,00
3.35	5914434	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada - filler	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,44	0,61	0,00	0,00
3.36	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - areia	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00
3.37	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita 0)	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

312
L

3.38	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - pedrisco	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00
3.39	EXECUÇÃO DO TAPÁ BURACO EM CBUQ							0,00	0,00
3.40	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m²	0,00	0,15	0,21	0,00	0,00
3.41	6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	t	250,00	93,73	128,98	23.432,50	32.245,00
3.42	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - (massa asfáltica)	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ							772.971,42	1.014.386,05
4.1	REFORIO DE BASE								
4.2	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	34.125,00	0,66	0,91	22.522,50	31.053,75
4.3	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	SICRO NOVO	m²	8.872,50	6,80	9,36	60.333,00	83.046,60
4.4	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	495.085,50	0,41	0,56	202.985,06	277.247,88
4.5	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	330.057,00	0,50	0,69	165.028,50	227.739,33
4.6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA AAUQ								
4.7	CPU-04	Aquisição de CM-30 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	20,00	4.753,88	5.763,60	95.077,60	115.272,00
4.8	CPU-05	Aquisição de RR-2C - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	2.279,39	2.763,53	0,00	0,00
4.9	CPU-06	Aquisição de CAP 50/70 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	51,00	2.939,76	3.564,17	149.927,76	181.772,67
4.10	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO PARA AAUQ								
4.11	CPU-07	Transporte de CM-30 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	20,00	647,00	784,42	12.940,00	15.688,40
4.12	CPU-08	Transporte de RR-2C - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	647,00	784,42	0,00	0,00
4.13	CPU-09	Transporte de CAP 50/70 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	51,00	647,00	784,42	32.997,00	40.005,42



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

313

2

4.14	USINAGEM DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM AAUQ - TRANSPORTE									
4.15	5914434	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada - filler	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,44	0,61	0,00	0,00	
4.16	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - areia	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00	
4.17	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ									
4.18	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	SICRO NOVO	m²	0,00	0,21	0,29	0,00	0,00	
4.19	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m²	0,00	0,15	0,21	0,00	0,00	
4.20	4011444	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	SICRO NOVO	t	0,00	102,73	141,37	0,00	0,00	
4.21	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - (massa asfáltica)	SICRO NOVO	tkm	76.000,00	0,41	0,56	31.160,00	42.560,00	
4.22	PAVIMENTO EM AAUQ - TABA BURACO									
4.23	4915678	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	SICRO NOVO	m²	0,00	287,15	395,15	0,00	0,00	
4.24	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (bota fora)	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00	
4.25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - TAPA BURACO									
4.26	CPU-05	Aquisição de RR-2C - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	2.279,39	2.763,53	0,00	0,00	
4.27	CPU-06	Aquisição de CAP 50/70 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	2.939,76	3.564,17	0,00	0,00	
4.28	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - TAPA BURACO									
4.29	CPU-08	Transporte de RR-2C - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	647,00	784,42	0,00	0,00	
4.30	CPU-09	Transporte de CAP 50/70 - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	647,00	784,42	0,00	0,00	
4.31	TAPA BURACO - TRANSPORTE INSUMOS (MISTURA BETUMINOSA)									
4.32	5914434	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,44	0,61	0,00	0,00	



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

314
L

4.33	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada - areia	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00
4.34	EXECUÇÃO DO TAPA BURACO EM AAUQ								
4.35	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m ²	0,00	0,15	0,21	0,00	0,00
4.36	6416076	Usinagem de areia - asfalto a quente - faixa A - areia comercial	SICRO NOVO	t	0,00	91,38	125,75	0,00	0,00
4.37	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada - (massa asfáltica)	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00
5	DRENAGEM							352.160,00	484.640,00
5.1	2003939	Meio fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m	8.000,00	44,02	60,58	352.160,00	484.640,00
6	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES							23.400,56	32.193,00
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
6.2	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsificada em água - espessura de 0,3 mm	SICRO NOVO	m ²	2.756,25	8,49	11,68	23.400,56	32.193,00
6.3	5213405	Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	SICRO NOVO	m ²	0,00	32,07	44,13	0,00	0,00
6.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
6.5	5213422	Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I	SICRO NOVO	m ²	0,00	285,58	392,99	0,00	0,00
6.6	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	SICRO NOVO	un	0,00	92,03	126,64	0,00	0,00



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

315
h

6.7	5213444	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I +SI	SICRO NOVO	un	0,00	127,31	175,19	0,00	0,00
6.8	5213448	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I +SI	SICRO NOVO	un	0,00	83,04	114,27	0,00	0,00
6.9	5213855	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	SICRO NOVO	un	0,00	181,03	249,12	0,00	0,00
6.10	5213859	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m	SICRO NOVO	un	0,00	175,03	240,86	0,00	0,00
6.11	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I +SI	SICRO NOVO	un	0,00	147,08	202,40	0,00	0,00
6.12	5213465	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I +SI	SICRO NOVO	un	0,00	234,93	323,29	0,00	0,00
6.13	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	SICRO NOVO	un	0,00	212,21	292,02	0,00	0,00



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

316
L

6.14	5213864	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m	SICRO NOVO	un	0,00	231,42	318,46	0,00	0,00
6.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
6.16	CPU.SECID.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	PRÓPRIA	m²	0,00	47,73	65,68	0,00	0,00
7	MICRORREVESTIMENTO							0,00	0,00
7.1	4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial	SICRO NOVO	m²	0,00	1,81	2,49	0,00	0,00
7.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
7.3	CPU-10	Aquisição de RC1C-E - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	2.989,76	3.624,79	0,00	0,00
7.4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO								
7.5	CPU-11	Transporte de RC1C-E - BDI = 21,24	PRÓPRIA	T	0,00	647,00	784,42	0,00	0,00
7.6	USINAGEM DE MICRORREVESTIMENTO - TRANSPORTE								
7.7	5914434	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,44	0,61	0,00	0,00
7.8	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - brita	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00
7.9	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - pó de brita	SICRO NOVO	tkm	0,00	0,41	0,56	0,00	0,00
								VALOR BDI TOTAL:	1.202.663,83
								VALOR ORIAMENTO:	3.707.081,15
								VALOR TOTAL:	4.909.744,97



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA

Informamos ainda que após realização de pesquisas de preços de mercado, ficou demonstrado que a presente adesão é mais vantajosa que a realização de um novo processo licitatório.

Solicitamos, ainda, que, uma vez atendido o pleito em tela, seja-nos encaminhado, ofício de autorização deste órgão, bem como cópia integral do referido procedimento licitatório com as suas respectivas publicações.

Sem mais para o momento, de já agradecemos e ficamos no aguardo de vossa manifestação.
Atenciosamente.

Itinga do Maranhão – MA, 27 de julho de 2022.

Luciano Ferreira Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes